

# 44\_ANEXO 1\_10\_7

## INGENIERO QUIMICO

up

## **CARTA DE COMPROMISO**

**NOMBRE DEL OFERENTE:** CONSORCIO MM CONSTRUCCIONES

**CODIGO DEL PROCESO:** LPI-CAF-GADM-PIÑAS-2025-01

Yo, ING. DANNY ANTONIO TORRES GALARZA, con C.I. No 0703397653 me comprometo con el CONSORCIO MM CONSTRUCCIONES, a prestar mis servicios en calidad de Ingeniero Químico como INGENIERO QUÍMICO, para los trabajos de **“CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA CAPTACIÓN-LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE PIÑAS, CANTÓN PIÑAS, PROVINCIA DE EL ORO”**, durante la realización del proyecto, en caso de adjudicación.

Machala, 25 de agosto del 2025



**Ing. Danny Antonio Torres Galarza**  
(Profesional Asignado al Proyecto)

## HOJA DE VIDA



### Información Personal.-

- **Nombre :** **Danny Antonio Torres Galarza**
- **Fecha de Nacimiento:** 20 de Febrero de 1979
- **Cédula de Ident.:** 0703397653
- **Profesión:** Ingeniero Químico
- **Estado Civil:** Casado
- **Nacionalidad:** Ecuatoriano
- **Edad:** 39 Años
- **Dirección Domicilio:** Machala, Urbanización San Patricio  
Casas Verona Q-3
- **Correo electrónico:** dannytgz@hotmail.com
- **Teléfono:** (07) 2166338 0984912137

### Estudios Realizados.-

- Primaria:** Dr. Federico González Suárez - Piñas
- Secundaria:** Instituto Técnico Superior Ocho de Noviembre
- Superior:** Universidad de Machala – Facultad de  
Ciencias Químicas – Ingeniero Químico

**Experiencia**  
**Profesional como dependiente.-**

**NOVIEMBRE 2018**

**AGUAS MACHALA EP.- Especialista de Producción.** Desde el 03 de Agosto del 2015 hasta la actualidad.

**JULIO 2015**

**TRIPLEORO CEM EN LIQUIDACION DEL CANTON MACHALA.- Jefe de Producción.** Desde el 10 de septiembre del 2007 hasta el 31 de Julio del 2017.

**SEPTIEMBRE 2007**

**TRIPLEORO CEM. JEFE DE LABORATORIO.** Desde el 03 de Marzo del 2006 al 09 de Septiembre del 2007

**JULIO 2012**

**GAD MUNICIPAL DE MACHALA PLANTA POTABILIZADORA EL CAMBIO.** Residente Operador de planta de Tratamiento para la Construcción de siete pozos profundos, línea de transmisión de los pozos, tanques de almacenamiento y planta de tratamiento de agua potable " La Lucha" de la ciudad de Machala Desde el 02 de Julio del 2007 al 31 de Diciembre del 2012.

**AGOSTO 2012**

**UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA. Docente.** Desde el 01 de Julio al 14 de Agosto del 2012

**MARZO 2006**

**UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR LA INMACULADA. Docente.** Desde el Abril 2004 a Marzo 2006

**Experiencia**  
**Profesional como independiente.-**

**MAYO 2016**

**GRANCOL C.A.- Contratista del sistema de tratamiento de agua "EQUIPO DE PURIFICACION DE AGUA CON OSMOSIS INVERSA DE 15 GPM".**

Plazo: 30 Días

**MAYO 2016**

**PESCALIA S.A.- Contratista del sistema de tratamiento de agua "EQUIPO DE PURIFICACION DE AGUA CON OSMOSIS INVERSA DE 15 GPM".**

Plazo: 30 Días



**MAYO 2016**

**CYBERNIUS S.A.-** Contratista del sistema de tratamiento de agua **"EQUIPO DE PURIFICACION DE AGUA CON OSMOSIS INVERSA DE 15 GPM"**.

Plazo: 30 Días

**ABRIL 2016**

**SOCIEDAD MINERA LIGA DE ORO S.A.-** Contratista del sistema de tratamiento de agua **"EQUIPO DE PURIFICACION DE AGUA CON OSMOSIS INVERSA DE 15 GPM"**.

Plazo: 30 Días

**ABRIL 2016**

**SOCIEDAD MINERA TIWINTZA.-** Contratista del sistema de tratamiento de agua **"EQUIPO DE PURIFICACION DE AGUA CON OSMOSIS INVERSA DE 15 GPM"**.

Plazo: 30 Días

**ABRIL 2016**

**GOLDENSHIRIMP S.A.-** Contratista del sistema de tratamiento de agua **"EQUIPO DE PURIFICACION DE AGUA CON OSMOSIS INVERSA DE 15 GPM"**.

Plazo: 30 Días

**ABRIL 2016**

**BURSAL S.A.-** Contratista del sistema de tratamiento de agua **"EQUIPO DE PURIFICACION DE AGUA CON OSMOSIS INVERSA DE 15 GPM"**.

Plazo: 30 Días

**ABRIL 2015**

**SEDUAR S.A - MOTEL DALTON DEL CANTON MACHALA.-** Contratista de la Obra **"SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA"**.

Plazo: 30 Días

#### **NOVIEMBRE 2013**

**B.Z. CONSTRUCCIONES DEL CANTON MACHALA.-** Contratista de la Obra  
"SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA OPERACIÓN Y  
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DOSIFICACION DE CLORO GAS  
Y DE FLOCULANTE DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE DE EL  
GUABO"

Plazo: 60 Días

#### **NOVIEMBRE 2012**

**CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO.-** Contratista de la Obra  
"Mantenimiento de 30 pozos con bombas sumergibles del Aeropuerto  
de santa Rosa"

Plazo: 30 Días

#### **ABRIL 2011**

**AUDITORÍA AMBIENTAL INICIAL DE LA URBANIZACIÓN LOS  
ÁNGELES.** Del 1/04/11 al 30/06/11

#### **ABRIL 2009**

**AUDITORÍA AMBIENTAL INICIAL DE LA URBANIZACIÓN VILLAS DEL SOL.**  
Del 1/04/09 al 30/06/09

#### **NOVIEMBRE 2008**

**AUDITORÍA AMBIENTAL INICIAL DE LA URBANIZACIÓN PUERTO  
GRANDE ECOLÓGICO Y SOLIDARIO.** Del 20/11/08 al 15/01/09

#### **SEPTIEMBRE 2008**

**INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CLORACIÓN.** Urbanización Ciudad Verde.  
-Machala Septiembre 2008

#### **JULIO 2006**

**AUDITORIA AMBIENTAL INICIAL DE LA EMPRESA AJECUADOR S.A.  
(BIG COLA).** Julio-Agosto 2006

#### **ENERO 2004**

**ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO "TALLER ESCUELA DE EBANISTERÍA"- PARROQUIA ECLESIASTICA CALDERÓN – Santa Rosa**  
– Enero-Marzo 2004

#### **DICIEMBRE 2003**

**ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA FÁBRICA DE BLOQUES COMUNITARIA – PARROQUIA ECLESIASTICA CALDERÓN – SANTA ROSA** Diciembre 2003 a Enero 2004.

#### **Experiencia**

**Profesional como Fiscalizador o Administrador de Contratos.-**

#### **MAYO 2015**

**TRIPLEORO CEM EN LIQUIDACION DEL CANTON MACHALA.-**  
Fiscalizador del Contrato "ESTUDIOS DE ALTERNATIVAS Y DISEÑOS DE CAPTACION-DESARENADOR-LINEA DE CONDUCCION Y TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, PARA INCREMENTAR EL CAUDAL DE DISTRIBUCION EN LA PLANTA REGIONAL LA ESPERANZA, MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO".

Plazo: 210 Días

#### **ENERO 2015**

**TRIPLEORO CEM EN LIQUIDACION DEL CANTON MACHALA.-**  
Fiscalizador del Contrato "PERFORACION DE UN POZO TELESCOPICO DE 16" Y 12" (PVC), INCLUYE PROSPECCION GEOFISICA – POZOLOAYZA"

Plazo: 60 Días

#### **JUNIO 2014**

**TRIPLEORO CEM EN ESTADO DE EXCEPCION DEL CANTON MACHALA.-** Fiscalizador del Contrato "CONSTRUCCION DE REJILLAS Y ESCALERAS PARA SEDIMENTADORES Y MANTENIMIENTO DE VALVULAS EN PLANTA LA ESPERANZA"

Plazo: 30 Días

**ENERO 2014**

**TRIPLEORO CEM EN ESTADO DE EXCEPCION DEL CANTON MACHALA.-** Fiscalizador del Contrato **"SUMINISTRO E INSTALACION DE UN EQUIPO DOSIFICADOR DE CLORO PARA LA PLANTA DE AGUA POTABLE "LA ESPERANZA", UBICADA EN LA PARROQUIA EL PROGRESO DE LA CIUDAD DE PASAJE"**

Plazo: 30 Días

**SEPTIEMBRE 2013**

**TRIPLEORO CEM EN ESTADO DE EXCEPCION DEL CANTON MACHALA.-** Fiscalizador del Contrato **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS POZOS QUEVEDO Y 10 DE AGOSTO"**

Plazo: 15 Días

**JUNIO 2013**

**TRIPLEORO CEM EN ESTADO DE EXCEPCION DEL CANTON MACHALA.-** Fiscalizador del Contrato **"DISEÑO DEFINITIVO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DESDE: LA CAPTACION EN CASACAY-PLANTA LA ESPERANZA-TANQUES DE RESERVA EL VERGEL-EL CAMBIO"**

Plazo: 150 Días

**JUNIO 2013**

**TRIPLEORO CEM EN ESTADO DE EXCEPCION DEL CANTON MACHALA.-** Fiscalizador del Contrato **"ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS BARRIOS NOR-ESTE DE LA CIUDAD DE MACHALA"**

Plazo: 150 Días

**JUNIO 2013**

**TRIPLEORO CEM EN ESTADO DE EXCEPCION DEL CANTON MACHALA.-** Fiscalizador del Contrato **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL POZO PUBENZA"**

Plazo: 30 Días



**Cursos  
Realizados.-**

**Mayo 2018.**

**ACTUALIZACION EN CONTRATACION PÚBLICA.** Aguas Machala EP y JFD. 20 horas. Del 17 al 18 de Mayo del 2018

**Octubre 2017.**

**BOMBAS PARA APLICACIONES INDUSTRIALES.** Acero Comercial Ecuatoriano. 10 horas. 24 Octubre del 2017

**Septiembre 2017.**

**ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PÚBLICOS Y FISCALIZACIÓN.** Aguas Machala EP y JFD. 20 horas. Del 20 al 21 de Septiembre del 2018

**Septiembre 2017.**

**NORMATIVA SANITARIA PARA ALIMENTOS PROCESADOS, PLANTAS PROCESADORAS DE ALIMENTOS, ESTABLECIMIENTOS DE DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION, TRANSPORTE Y ESTABLECIMINETOS DE ALIMINETACIÓN COLECTIVA.** ARCSA. 8 horas. 14 de septiembre del 2017

**Julio 2017.**

**CONTRATACION PÚBLICA.** Aguas Machala EP y JFD. 30 horas. Del 13 al 16 de Julio del 2017

**Junio 2017.**

**ELABORACION DEL POA Y PAC VINCULADO AL PRESUPUESTO Y ESTRATEGIA.** CAEPRE 16 horas. Del 17 al 20 de Junio del 2017

**Abril 2017.**

**EXCELECIA Y COMUNICACIÓN EFECTIVA.** CAEPRE. 8 horas. 22 de Abril del 2017

**Abril 2017.**

**MANEJO DE EQUIPOS DE LABORATORIO.** HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA. 40 horas. Del 11 al 15 de Abril del 2017



**Abril 2017.**

**ANALISIS DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE EQUIPOS DE LABORATORIO.** CORPLABEC S.A. 40 horas. Del 03 al 07 de Abril del 2017

**Septiembre 2016.**

**USO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL.** Aguas Machala EP y 3M. 5 horas. 05 de Septiembre del 2016

**Agosto 2016.**

**COMPRAS PÚBLICAS.** SECAP. 30 horas. Del 15 al 26 de Agosto del 2016

**Mayo 2016.**

**ANALISIS DE AGUA, DOSIFICACIÓN DE QUIMICOS EN PLANTAS POTABILIZADORAS DE AGUA.** ELICROM CIA LTDA S.A. 40 horas. Del 16 al 20 de Mayo del 2016

**Mayo 2016.**

**IMPORTANCIA DE UN BUEN CLIMA LABORAL PARA LA PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA.** SECAP. 2 horas. 2 de Mayo del 2016

**Julio 2014**

**GESTION TECNICA DE PLANTAS POTABILIZADORAS DE AGUA Y REDES DE DISTRIBUCION.** THE BOTTOM LINE.32 Horas. Del 16 al 19 Julio del 2014

**Julio 2014**

**FORMACION Y GESTION DE COMITÉS PARITARIOS DE SEGURIDAD INTEGRAL Y SALUD OCUPACIONAL CONFORME A LA NORMATIVA DEL IESS.** 15 Horas. Del 03 al 04 Julio del 2014

**Junio 2014**

**SISTEMA DE AUDITORIA DE RIESGOS DEL TRABAJO "SART".** Universidad Metropolitana. Machala.80 horas. Del 06 al 28 de Junio del 2014

**Enero 2014**

**REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO.** Módulo de la maestría Tecnología y Desarrollo del Agua. CIDTA. Universidad de Salamanca, España. De Octubre 2013 a Enero 2014

#### **Enero 2014**

**HIDRAULICA BASICA.** Módulo de la maestría Tecnología y Desarrollo del Agua. CIDTA. Universidad de Salamanca, España. De Octubre 2013 a Enero 2014

#### **Febrero 2014**

**LEY ORGANICA Y REGLAMENTO DEL SERVICIO PÚBLICO-LOSEP.** Capacip C. Ltda. Machala. 8 horas. 21 de Febrero del 2018

#### **Septiembre 2013**

**SELECCIÓN E INSTALACION DE BOMBAS SUMERGIBLES Y DE TURBINA.** La Llave. Guayaquil. 10 horas. 26 de Septiembre del 2018

#### **Abril 2011**

**ACTUALIZACION DEL SISTEMA ISO 9001:2008 .**Tripleoro Cem-Simber System Management Consulting, Machala. 3 horas. 30 de abril del 2011

#### **Diciembre 2010**

**ELECTRICIDAD BASICA.** EDUCATRONIC CÍA LTDA. Machala. 25 horas. 16 de Diciembre del 2010

#### **Mayo 2010**

**INDUCCION ISO 9001:2008.**Tripleoro Cem - Simber System Management Consulting, Machala. 3 horas. 01 de Mayo del 2010

#### **Enero 2010**

**TRATAMIENTO DE AGUA Y OSMOSIS INVERSA.** Incopartes. Guayaquil. 8 horas

#### **Diciembre 2006**

**COMO CREAR Y DESARROLLAR UNA MICROEMPRESA.** Cámara Comercio de Guayaquil. Universidad Técnica de Machala. Machala. 20 horas. Del 1 al 3 de Diciembre del 2006

#### **Diciembre 2003**

**CURSO DE INGLES. TERCER NIVEL.** Universidad Técnica de Machala. Machala. 80 horas.

#### **Junio 2002**

**CURSO DE INGLES. SEGUNDO NIVEL.** Universidad Técnica de Machala. Machala. 80 horas

#### **Octubre 2001**

**CURSO DE INGLES. PRIMER NIVEL.** Universidad Técnica de Machala. Machala. 80 horas

**Otros Cursos  
Realizados.-**

**CAMBIOS QUIMICOS EN EL BANANO.** Universidad Técnica de Machala.  
Machala. Machala

**Aplicaciones Cromatográficas y Propiedades Físicas y Químicas en los  
Análisis y Almacenamiento de Alimentos** – Facultad de Ciencias Químicas –  
Machala Junio 2001

**Planificación y Control de Tesis de Grado** – Facultad de Ciencias Químicas –  
Machala Diciembre 2000

**Destrezas y Habilidades para la Instalación de Equipos** – Facultad de  
Ciencias Químicas. – Machala Noviembre 2000

**Metodología del Conocimiento Científico Aplicado a Tesis de Grado y  
Presentación de Proyectos** – Facultad de Ciencias Químicas – Machala  
Febrero 2000

**La Investigación Como base del Desarrollo Agro Industrial** – Facultad de  
Ciencias Químicas – Machala Enero 1999

**Banca Privada como Apoyo a la Agro Industria** – Banco del Tungurahua –  
Machala Noviembre 1998

**Promoción Política para Líderes Universitarios** – Fundación Ecuatoriana de  
Estudios Sociales – Machala Septiembre 1998 –



**CÉDULA DE IDENTIDAD** REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN  
CONDICIÓN CIUDADANÍA

**APellidos**  
TORRES  
**GALARZA**  
**Nombres**  
DANNY ANTONIO  
**Nacionalidad**  
ECUATORIANA  
**Fecha de nacimiento**  
20 FEB 1979  
**Lugar de nacimiento**  
EL ORO PIÑAS  
**Sexo**  
HOMBRE  
**No. documento**  
074923056  
**Fecha de vencimiento**  
03 ENE 2034  
**Nat/CAN**  
310848

**Forma del titular**  
NUI.0703397653



**APellidos y nombres del padre**  
TORRES MATAMOROS LUIS ANTONIO  
**APellidos y nombres de la madre**  
GALARZA RAMIREZ BETHY PIEDAD  
**Estado civil**  
CASADO  
**APellidos y nombres del cónyuge o conviviente**  
BETANCOURT VERA LISSETTE JOHANNA  
**Lugar y fecha de emisión**  
MACHALA 03 ENE 2024

**Código dactilar**  
V4444V4444  
**Tipo sangre**  
A+  
**Donante**  
No donante

**DIRECTOR GENERAL**



**I<ECU0749230568<<<<<0703397653**  
**7902206M3401033ECU<NO<DONANTE2**  
**TORRES<GALARZA<<DANNY<ANTONIO<**

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
21 DE ABRIL DE 2024

**TORRES GALARZA DANNY ANTONIO**  
N° 24091246  
2703397653

**PROVINCIA:** EL ORO  
**CIRCUNSCRIPCIÓN:**  
**CANTÓN:** MACHALA  
**PARROQUIA:** LA PROVIDENCIA  
**ZONA:** 1  
**JUNTA No. 0087 MASCULINO**



**CC N° 0703397653**

**REFERÉNDUM 20 Y CONSULTA POPULAR 24**  
CIUDADANO/O:

**ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2024**

La ciudadanía que altere cualquier documento electoral será sancionada de acuerdo a lo que establece el artículo 275 y el artículo 279, numeral 3 de la LOEP - Código de la Democracia.

**F. PRESIDENTA/E DE LA JRV**





LA REPUBLICA DEL ECUADOR,  
EN SU NOMBRE Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,  
LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA  
LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS



Confiere a:

**TORRES GALARZA DANNY ANTONIO**  
El Título de:

**INGENIERO QUIMICO**

COLEGIO REGIONAL DE INGENIEROS QUIMICOS DEL  
REGISTRO DE TITULOS

Por haber cumplido con los requisitos legales y reglamentarios

Machala, a 11 de Julio del 2003

Ing. José Rodríguez Vizúete, Mg. Sc.  
DECANO



Ab. Antonio Solano de la Sola T.  
SECRETARIO ABOGADO



Referendado No. 21533  
Machala, a Julio 23 del 2003  
Ing. Agr. Víctor Cabrera Jaramillo, Mg. Sc.  
RECTOR

Ab. José Antonio Romero Tandazo, MBA  
SECRETARIO GENERAL

TESORERO DE LA UNIVERSIDAD  
TECNICA DE MACHALA

CERTIFICA:

Que el Sr. TORRES GALARZA  
DAWN Y ANTONIO

de Acuerdo con la resolución No. 48/96 del  
H. Consejo Universitario de Feb. 27/96  
ha pagado el equivalente 2 Timbres Universi-  
tarios valorados cada uno en el 20% de un  
S.M.V. con el RI No. 100 461  
Machala, a 9 de julio del 2003

Patricia Linares  
TESORERO



Quito, 16/08/2025

### CERTIFICADO DE REGISTRO DE TÍTULO

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, SENESCYT, certifica que TORRES GALARZA DANNY ANTONIO, con documento de identificación número 0703397653, registra en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador (SNIESE), la siguiente información:

Nombre: TORRES GALARZA DANNY ANTONIO

Número de documento de identificación: 0703397653

Nacionalidad: Ecuador

Género: MASCULINO

#### Título(s) de tercer nivel de grado

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Número de registro       | 1011-03-466258                 |
| Institución de origen    | UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA |
| Institución que reconoce |                                |
| Título                   | INGENIERO QUIMICO              |
| Tipo                     | Nacional                       |
| Fecha de registro        | 2003-12-10                     |
| Área o Campo de          | CIENCIAS                       |
| Observaciones            |                                |



**OBSERVACIÓN:**

- Los títulos de tercer nivel de grado ecuatorianos están habilitados para el ingreso a un posgrado.
- Los títulos registrados tanto nacionales como extranjero han sido otorgados por instituciones de educación superior vigentes al momento de la emisión de la titulación.
- El cambio de nivel de formación de educación superior de los títulos técnicos y tecnológicos emitidos por instituciones de educación superior nacionales se ejecutó en cumplimiento a la Disposición Transitoria Octava de la Ley Orgánica Reformativa a la LOES, expedida el 2 de agosto de 2018.

**IMPORTANTE:** La información proporcionada en este documento es la que consta en el SNIASE, que se alimenta de la información suministrada por las instituciones del sistema de educación superior, conforme lo disponen los artículos 126 y 129 de la Ley Orgánica de Educación Superior y 56 de su Reglamento. El reconocimiento/registro del título no habilita al ejercicio de las profesiones reguladas por leyes específicas, y de manera especial al ejercicio de las profesiones que pongan en riesgo de modo directo la vida, salud y seguridad ciudadana conforme el artículo 104 de la Ley Orgánica de Educación Superior. Según la Resolución RPC-SO-16-No.256-2016.

En caso de detectar inconsistencias en la información proporcionada de titulaciones nacionales, se recomienda solicitar a la institución de educación superior nacional que emitió el título, la rectificación correspondiente y de ser una titulación extranjera solicitar la rectificación a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

Para comprobar la veracidad de la información proporcionada, usted debe acceder a la siguiente dirección:  
[www.educacionsuperior.gob.ec](http://www.educacionsuperior.gob.ec)



Maria José Amores Oleas  
Directora de Registro de Títulos  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



GENERADO: 16/08/2025 9.56 PM



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE  
MACHALA  
Y  
KRÜGER A/S**

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS DE  
CONSTRUCCIÓN DE SIETE POZO PROFUNDOS, LÍNEA DE  
TRANSMISION DE LOS POZOS, TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y  
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE " LA LUCHA " DE LA  
CIUDAD DE MACHALA**



*[Handwritten signatures and initials]*

**Indicé:**

|    |                                                     |    |
|----|-----------------------------------------------------|----|
| 1. | GENERAL.....                                        | 3  |
| 2. | ANTECEDENTES.....                                   | 3  |
| 3. | OBJETO DEL CONTRATO .....                           | 5  |
| 4. | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO .....                      | 6  |
| 5. | LIQUIDACIÓN ECONÓMICA.....                          | 9  |
| 6. | LIQUIDACIÓN DEL PLAZO DE CONSTRUCCIÓN .....         | 16 |
| 7. | GARANTÍAS.....                                      | 20 |
| 8. | INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS OBRAS ..... | 22 |
| 9. | CONSTANCIA Y VALIDEZ .....                          | 24 |

**Anexos:**

1. Listado de repuestos y herramientas
2. Oficios generales
3. Liquidación de valores al contratista (Planillas #2- #49)
4. Acta de reunión de trabajo de Bureau Veritas
5. Cuadro donde se especifica los diferentes arreglos mencionados en el acta provisional realizados por la compañía Krüger A/S
6. Listado de planos de obra civil, eléctrica y mecánica



## 1. General

En la ciudad de Machala, a los 12 días del mes de diciembre del 2013, comparece la Comisión de Recepción de Obras nombrada mediante los oficios No. 9083 – SGMM y No. 9084-SGMM con fecha 20 de noviembre del 2013 por el Sr. Carlos Falquez Batallas Alcalde del cantón Machala en cumplimiento a lo estipulado en el Art. 123 Capítulo VI del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública e integrada por los Ingenieros Efrén Farías Camacho y Manuel Villarroel Valdiviezo **MIEMBROS** de la comisión y los Ingenieros Enrique Ruilova Mero, Kléber Leonardo Becerra y Galo Betancourt Criollo en sus calidades de Fiscalizador de la obra, Administrador del Contrato Complementario II (CC2) y Administrador de la planta potabilizadora del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala (antes I. Municipalidad de Machala) respectivamente como **OBSERVADORES** por una parte y, por otra el Ing. Hassan Younas Rana – Representante de la Compañía Kruger A/S como **CONTRATISTA** conforme se indica en el oficio No. 727 – KRG-IMM de fecha 25 de octubre del 2013, quienes convienen en la suscripción de la presente Acta de Entrega – Recepción Definitiva del contrato para la construcción de siete pozos profundos, línea de transmisión de los pozos, tanque de almacenamiento y planta de tratamiento de agua potable " La Lucha " de la ciudad de Machala de conformidad con lo establecido en el Art. 81 del capítulo VI de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, haciendo constar para el efecto lo siguiente:

## 2. Antecedentes

En el periodo del 13 al 24 de Enero de 1998, visito el Ecuador una misión técnica enviada por la secretaria de créditos mixtos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca, con el objeto de evaluar la viabilidad de los proyectos de agua potable para Macará y Machala. Esta misión en su informe recomendó la ejecución de ambos proyectos, con los recursos por asignarse en el Acuerdo Marco de Cooperación, que estaba por suscribirse entre los países de Ecuador y Dinamarca.

El 23 de marzo de 1998, el Ministerio de Finanzas del Ecuador y el Ministerio Real de Asuntos Exteriores de Dinamarca (Secretaría de Créditos Mixtos) suscribieron un acuerdo, para ofrecer fondos bajo su programa de ayuda económica. En este contexto, el día 16 de Abril de 1998, la Empresa de Ingeniería Carl Bro International A/S, contratada por la Secretaria de Créditos Mixtos (SBK) invitó a las compañías danesas KRUGER A/S, URITEK A/S y HOH VANDTEKNIK A/S, a presentar una oferta para la construcción de siete pozos profundos, línea de transmisión de los pozos, tanques de almacenamiento y planta de tratamiento de agua potable "LA LUCHA" de la ciudad de Machala.

Mediante fax del 2 de julio de 1998, la compañía Carl Bro International A/S recomendó a la Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala la adjudicación de la obra a la compañía KRUGER A/S.



El 16 de marzo del 2001, la República del Ecuador a través del Ministerio de Finanzas, y el ABN AMRO BANK, suscribieron el contrato de crédito (LOAN AGREEMENT, EXPORT CREDIT FACILITY), para financiar la construcción de la obra.

El Señor Contralor General del Estado, con fecha 20 de agosto del 2001, emitió informe favorable para la suscripción del contrato.

La Procuraduría General del Estado, mediante oficio No 20018 del 27 de septiembre del 2001, emite informe favorable previo a la suscripción del contrato.

El 10 de diciembre del 2001, la República del Ecuador, a través del Ministerio de Economía y Finanzas y el ABN ANRO BANK N.V. firmaron un adendum al Contrato de Crédito (ADDENDUM TO LOAN AGREEMENT, EXPORT CREDIT FACILITY OF USD 15, 600,000.00) para la realización de la obra, por el monto de QUINCE MILLONES SEISCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.

El Ministerio Real de Relaciones Exteriores de Dinamarca a través de la Secretaria de Créditos Mixtos con fecha 2 de mayo del 2002, aprobó el borrador del contrato a suscribirse entre la Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala y la compañía KRUGER A/S.

Con fecha 25 de Junio del 2002, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala, celebró un contrato Escritura Pública, ante el Notario Quinto del Cantón Machala, con la compañía Kruger A/S, el contrato para la Construcción de siete pozos profundos, línea de transmisión de los pozos, tanque de almacenamiento y planta de tratamiento de agua potable "La Lucha "de la ciudad de Machala, provincia de El Oro, por un monto de USD\$ 14.315,000,00 sin IVA y con un plazo de ejecución de 24 meses.

Mediante Escritura Pública de fecha 24 de Marzo del 2004, se suscribió un contrato Complementario I (CC1) para la obra de Construcción de siete pozos profundos, línea de transmisión de los pozos, tanque de almacenamiento y planta de tratamiento de agua potable "La Lucha "de la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, por un monto de USD\$ 1.068.931,15 sin IVA y con un plazo de 23 meses incluyendo el plazo de 105 días en el rubro de pilotajes.

Con fecha 19 de Julio del 2007, se suscribió el Acta de Recepción Provisional, de los trabajos de Construcción de siete pozos profundos, línea de transmisión de los pozos, tanque de almacenamiento y planta de tratamiento de agua potable "La Lucha "de la ciudad de Machala, Provincia de El Oro.

Con fecha 25 de Marzo del 2009, se suscribió El Convenio Subsidiario Modificatorio suscrito entre el Ministerio de Finanzas y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala, para la Ampliación del Crédito, por un valor de USD \$ 1.200.000,00 para el proyecto de agua potable de la ciudad de Machala.

2321



Con fecha 17 de Diciembre del 2009, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala, celebró un contrato complementario II (CC2) por un monto de USD\$ 840.498,03 sin IVA y con un plazo de ejecución de 4 meses.

Se deja constancia que el 07 de Febrero del 2012 la Contraloría General del Estado emite un informe del examen especial de ingeniería a la construcción de siete pozos profundos, línea de transmisión de los pozos, tanque de almacenamiento y planta de tratamiento de agua potable "La Lucha", proyecto que fue financiado con un préstamo del Gobierno de Dinamarca, por el periodo comprendido entre el 01 de Enero del 2005 al 31 de Julio del 2010.

### 3. Objeto del contrato

#### 3.1 Contrato principal

El objeto de este contrato consiste en la construcción de siete pozos profundos, línea de transmisión de los pozos, tanques de almacenamiento y planta de tratamiento de agua potable "LA LUCHA" de la ciudad de Machala. El diseño de la planta tiene una capacidad total de tratamiento de 72.000 m3/d.

#### Componentes de la obra:

- Estudios del Proyecto (Diseños definitivos y de impacto ambiental)
- Siete pozos profundos (perforación, revestimiento, instalación de bombas, válvulas, equipos de control, transformadores y casetas de protección)
- Líneas de transmisión e impulsión, desde los pozos 15, 14, 13 y 12 y desde los pozos 16 y 17 y conexión del pozo 11 y líneas de ingreso al edificio de tratamiento
- Edificio de tratamiento: aireación y filtración, tanques de agua lodosa, tanque de agua tratada, válvulas de control, equipos para retro lavado, compresor y sistemas de transmisión para tablero de control
- Cámara de distribución y tanques de agua tratada con capacidad de 4000 m3 c/u
- Estación de bombeo de agua tratada, transformador
- Edificio de químicos (equipos dosificadores de cloro y sosa cáustica, equipos de control)
- Edificio de administración, taller y garita de guardianía
- Sitio de la planta general, vía de acceso y puente
- Instalaciones eléctricas, instrumentación y otros
- Suministro de repuestos de equipos y accesorios para mantenimiento de la Planta y pozos (Ver anexo 1)
- Programa de formación (Para la operación y el mantenimiento de la planta) (Ver anexo 2)

La función de esta obra es extraer agua subterránea de pozos profundos; tanto de los pozos ya existentes, como de los nuevos acuíferos. El Agua es bombeada a la planta de tratamiento, para airearla, filtrarla, pasar por corrección de PH, y desinfección del agua, antes de que se almacene en el tanque de agua tratada.



### 3.2 Contrato Complementario CC1

El objeto del presente contrato es el aumento y disminución de cantidades de obra, supresión de rubros y la creación de rubros nuevos como es el hincado de pilotes para soportar estructuras pesadas debido al suelo inestable, tal como lo indica los estudios geotécnicos realizados en el sitio de la construcción de la planta y que servirá para cumplir con el objeto del contrato principal ya que originalmente el proyecto era de construirlo en la Ciudad de Machala en la antigua planta "La Lucha".

#### Componentes de la obra:

- Fabricación de pilotes
- Hincado de pilotes
- Junta entre pilotes
- Descabezado de pilote
- Además realizar trabajos complementarios en la torre de aeración, sistema de agua de lavado, sistema de lavado de aire, tanque de agua lodosa, estación de bombeo de agua tratada, edificio químico, línea de transmisión, construcción de edificio de administración, taller y guardiana y suministros eléctricos.

### 3.3 Contrato Complementario CC2

Durante la fase de recepción provisional y definida, la Municipalidad de Machala firma con el Contratista un nuevo contrato complementario (CC2), cuyo objeto es la ejecución de los trabajos de los empates para la conexión de los pozos existentes actualmente administrados por la compañía ex. Triple Oro CEM, hacia la nueva planta de tratamiento y los empates con las redes principales que abastecen de agua potable a la Ciudad de Machala, que no estuvieron contemplados en el contrato principal y el CC1.

#### Componentes de la obra:

- Línea de agua cruda (conducción) - Nueva línea de conducción desde los pozos antiguos a la nueva planta mediante nuevas tuberías.
- Línea de agua tratada (empate) - Empate de las tuberías existentes (que viene de la Planta Regional) con la tubería de acero, (DN 800) que viene de la planta de tratamiento.
- Suministro de equipos mecánicos

## 4. Descripción del proyecto

La planta potabilizadora, tiene como objetivo entregar agua para consumo humano, de acuerdo a los parámetros que rigen para esta actividad, es decir con características físicas, químicas y biológicas enmarcadas dentro de la normativa nacional vigente y, por otro lado la operación de la planta debe ser económica, confiable y segura en todos aspectos.

La compañía contratista tuvo a su cargo el diseño de las diferentes unidades que facilitaría la extracción, conducción, tratamiento, almacenamiento y posterior integración a la red pública de distribución de agua potable para la ciudad de Machala.



Del estudio pertinente se determina que el problema del agua cruda es el contenido de hierro y manganeso, proponiendo como sistema de tratamiento una unidad de aireación de cascada, inyección de sosa para corrección de pH, filtración a través de filtros rápidos con lecho de arena y su posterior desinfección.

De acuerdo a lo observado y a los informes pertinentes, se establece que se han construido e instalado las diferentes estructuras, equipos y otras facilidades de acuerdo a lo señalado en los planos y en el contrato respectivo.

La planta tiene una capacidad de extracción de agua cruda de 73 000,00 m<sup>3</sup>/d, caudal de entrada máximo por hora de campos de pozos de 3 042,00 m<sup>3</sup>/h, capacidad de tratamiento por día de 72 000,00 m<sup>3</sup>/d, tratamiento máximo por hora de 3 000,00 m<sup>3</sup>/h, bombeo de agua tratada máxima de 3000,00 m<sup>3</sup>/h y descarga de lodos máximo del lavado de filtros de aproximadamente de 1 000,00 m<sup>3</sup>/d.

#### 4.1 Pozo de extracción de agua cruda

Los pozos que han sido excavados y apropiadamente equipados tienen una profundidad de extracción de ~110 metros y se ubican a lo largo del eje de la vía La Peaña – Unión Colombiana – El Cambio – Machala.

El número de pozos es siete y son numerados desde el No 11 hasta el No 17.

Si se toma como referencia la ubicación de la Planta Potabilizadora del Cambio (PPEC), se tiene los pozos #12, #13, #14 y #15 que se encuentran hacia el este, el pozo #11 está en los predios de la PPEC, mientras que los pozos #16 y #17 han sido excavados en dirección oeste.

Todas las instalaciones en las que se encuentran los pozos, fueron equipadas con bombas respectivas, equipos de protección y control, sensores, transmisores y suministro de energía.

Existen dos ramales de transmisión, el uno que transporta el agua cruda desde los pozos #12, #13, #14 y #15 y el otro de los pozos #16 y #17, los mismos que se unen al ingreso de la PPEC, en donde se integra el agua extraída e impulsada con el pozo #11. El material de las tuberías es PVC (1mpa) y los diámetros son de 250, 315, 400 y 500 mm.

La PPEC tiene dos entradas de agua cruda a la torre de aireación, la una que está conectada con los pozos construidos por el Contratista y el caudal total a extraer de los mismos es de 1.500 m<sup>3</sup>/h, lo que significa que cada uno de los pozos asegura una producción en promedio de 216 m<sup>3</sup>/h, la otra entrada se encuentra conectada con los pozos actualmente administrados por Aguas y Servicios de el Oro y el caudal a extraer de los mismos es de 1.500 m<sup>3</sup>/h. Dando un total de 3.000 m<sup>3</sup>/h a tratarse.

Cada una de estas ramificaciones posee un medidor electromagnético de caudal.



## 4.2 Planta de tratamiento

El objetivo fundamental de la PPEC es eliminar el hierro y manganeso presentes, en forma soluble en el agua cruda y asegurar su calidad biológica mediante su desinfección, utilizando para ello cloro gas.

Se ha establecido la necesidad de diseñar un sistema de aireación y una posterior filtración como procesos básicos de potabilización.

El proceso de aireación se realiza en dos aireadores de cascada de cinco peldaños cada uno, en donde se produce la oxigenación del agua para transformar los compuestos de hierro y manganeso solubles en insolubles para su posterior eliminación en los filtros.

Una vez realizada la aireación, el agua es conducida a dos baterías de cuatro filtros rápidos cada una, con lecho simple de arena y lecho soportante de grava. Existe el equipamiento suficiente para asegurar su operación.

El retrolavado se lo hace con inyección de aire a presión y posteriormente con agua potable. Existen todas las facilidades para ejecutar esta operación.

El valor de pH se ajusta mediante la aplicación de sosa caustica.

Luego de la filtración, el agua es sometida al proceso de desinfección mediante la adición de cloro gas. El equipo dosificador y los cilindros para el cloro se ubican contiguos a la torre de aireación.

El agua de lavado es descargada en el canal de riego que pasa por el lindero norte de la PPEC.

## 4.3 Cámara de distribución y tanques de almacenamiento

El agua potabilizada es conducida por una tubería de acero de 1.000 mm de diámetro, hasta una cámara de distribución y desde allí, con dos tuberías se conduce el agua a dos tanques de almacenamiento de 4.000 metros cúbicos de capacidad, cada uno de ellos.

## 4.4 Estación de bombeo de agua potable

Desde cada uno de los tanques de almacenamiento se lleva el agua a la estación de bombeo y desde allí, mediante cuatro bombas de 750 m<sup>3</sup>/h de capacidad cada una, dos de las cuales cuentan con variador de frecuencia que le permite controlar la presión de salida. Se cuenta con una bomba adicional de similares características para emergencias.

## 4.5 Edificio de administración

Ha sido construido un edificio en donde debe funcionar el laboratorio, la consola central, bodegas y talleres, y la oficina para el personal de administración.



La instalación de la computadora para control centralizado es adecuada y se cuenta con las facilidades apropiadas para desarrollar el trabajo de control.

Existen locales para bodegas y taller, un área para oficinas y dos baterías de servicios higiénicos y duchas.

#### 4.6 Otros servicios

Ha sido construido el camino de acceso desde la Avenida Ferroviaria hasta el puente de la PPEC. Esta vía está asfaltada, al igual que las vías interiores de la planta de agua potable. Se cuenta con caseta de guardianía, servicio de energía.

Según el diseño de la planta de tratamiento, también certificará un alto grado de seguridad de abastecimiento y fiabilidad.

#### 4.7 Aspectos generales

- Las bombas de los pozos se alimentan con energía eléctrica por separado de la red pública.
- La planta será compuesta por secciones que pueden ser paradas y sacadas individualmente para su limpieza o renovación, teniendo esto un efecto mínimo sobre el funcionamiento de las otras secciones. Por ejemplo, la torre de aeración está dividida en dos secciones; y la filtración tiene lugar en filtros que pueden ser parados por separado para ser lavados con agua y reparados.
- Se ha establecido una derivación general para cortar la planta, si fuera necesario.
- Los tanques de almacenamiento pueden ser operados individualmente, y la capacidad de almacenaje junto con el generador de diesel asegura una seguridad extensiva de abastecimiento de agua potable a los usuarios.

Una presión de salida constante y estable de la planta está asegurada mediante dos bombas de velocidad variable y la presión de salida puede ser ajustada según las demandas presentes y futuras.

### 5. Liquidación económica

#### 5.1 Monto ejecutado de las obras


Durante la ejecución del proyecto se han liquidado los siguientes valores al Contratista:

| #            | Contratos                 | Valor contratado     | Valor ejecutado      |
|--------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| 1            | Contrato Original         | 14 315 000,00        | 14 315 000,00        |
| 2            | Contrato Complementario 1 | 1 068 931,15         | 1 068 931,15         |
| 3            | Contrato Complementario 2 | 840 498,03           | 1 134 261,53         |
| <b>Total</b> |                           | <b>16 224 429,18</b> | <b>16 524 302,81</b> |

Referente al contrato complementario 2, cabe mencionar que las últimas tres planillas fueran financiadas por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala por un valor de \$ 293 736,50 ya que se terminó el recurso del préstamo del Gobierno Danés.

**5.2 Planillas pagadas al contratista**

Se han emitido y cancelado 49 planillas hasta el mes de junio del 2012, por un monto USD\$ 16.524,302.81, de conformidad al resumen siguiente.





## Cuadro resumen de las planillas

| Planilla #                          | Nacional<br>(Neto) | Anticipo<br>(15%) | Reduction<br>(6%) | Internacional<br>(Neto) | Anticipo<br>(15%) | Reduction<br>(6%) | Facturas<br>pagadas |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>CONTRATO<br/>PRINCIPAL Y CC1</b> |                    |                   |                   |                         |                   |                   |                     |
| Planilla #1<br>Anticipo             | -                  | -                 | -                 | -                       | -                 | -                 | 2.147.250,00        |
| Planilla #2                         | -                  | 163.223,67        | 65.289,47         | 1.088.157,81            | 163.223,67        | 65.289,47         | 859.644,67          |
| Planilla #3                         | 321.613,64         | 65.925,20         | 26.370,08         | 117.887,66              | 65.925,20         | 26.370,08         | 347.206,03          |
| Planilla #4                         | 763.484,78         | 145.058,03        | 58.023,21         | 203.568,78              | 145.058,03        | 58.023,21         | 763.972,31          |
| Planilla #5                         | -                  | 681.822,16        | 272.728,87        | 4.545.481,09            | 681.822,16        | 272.728,87        | 3.590.930,06        |
| Planilla #6                         | 996.212,66         | 285.095,00        | 114.038,00        | 904.420,67              | 285.095,00        | 114.038,00        | 1.501.500,33        |
| Planilla #7                         | 639.014,92         | 108.750,58        | 43.500,23         | 85.988,94               | 108.750,58        | 43.500,23         | 572.753,05          |
| Planilla #8                         | 508.942,66         | 76.341,40         | 30.536,56         | -                       | 76.341,40         | 30.536,56         | 402.064,70          |
| Planilla #9                         | 229.013,62         | 34.352,04         | 13.740,82         | -                       | 34.352,04         | 13.740,82         | 180.920,76          |
| Planilla #10                        | 139.111,55         | 20.866,73         | 8.346,69          | -                       | 20.866,73         | 8.346,69          | 109.898,12          |
| Planilla #11                        | 86.970,97          | 13.045,65         | 5.218,26          | -                       | 13.045,65         | 5.218,26          | 68.707,06           |
| Planilla #12                        | 123.086,54         | 18.462,98         | 7.385,19          | -                       | 18.462,98         | 7.385,19          | 97.238,37           |
| Planilla #13                        | 495.933,19         | 74.389,98         | 29.755,99         | -                       | 74.389,98         | 29.755,99         | 391.787,22          |
| Planilla #14                        | 219.716,30         | 32.957,45         | 13.182,98         | -                       | 32.957,45         | 13.182,98         | 173.575,88          |
| Planilla #15                        | 393.044,11         | 58.956,62         | 23.582,65         | -                       | 58.956,62         | 23.582,65         | 310.504,85          |



Acta de entrega - recepción definitiva planta de agua potable, Machala

| Planilla #   | Nacional<br>(Neto) | Anticipo<br>(15%) | Reduction<br>(6%) | Internacional<br>(Neto) | Anticipo<br>(15%) | Reduction<br>(6%) | Facturas<br>pagadas |
|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Planilla #16 | 152.353,18         | 22.852,98         | 9.141,19          | -                       | 22.852,98         | 9.141,19          | 120.359,02          |
| Planilla #17 | 126.292,00         | 18.943,80         | 7.577,52          | -                       | 18.943,80         | 7.577,52          | 99.770,68           |
| Planilla #18 | 366.082,01         | 61.765,34         | 24.706,13         | 45.686,90               | 61.765,34         | 24.706,13         | 325.297,44          |
| Planilla #19 | 214.129,98         | 32.119,50         | 12.847,80         | -                       | 32.119,50         | 12.847,80         | 169.162,68          |
| Planilla #20 | 202.558,21         | 47.200,95         | 18.880,38         | 112.114,78              | 47.200,95         | 18.880,38         | 248.591,66          |
| Planilla #21 | 151.935,89         | 22.897,87         | 9.159,15          | 716,59                  | 22.897,87         | 9.159,15          | 119.696,84          |
| Planilla #22 | 4.271,41           | 11.138,86         | 4.455,54          | 69.987,65               | 11.138,86         | 4.455,54          | 57.975,47           |
| Planilla #23 | 55.476,48          | 9.807,39          | 3.922,96          | 9.906,14                | 9.807,39          | 3.922,96          | 50.985,73           |
| Planilla #24 | 28.375,62          | 5.742,26          | 2.296,91          | 9.906,14                | 5.742,26          | 2.296,91          | 29.591,36           |
| Planilla #25 | 49.994,69          | 8.985,12          | 3.594,05          | 9.906,14                | 8.985,12          | 3.594,05          | 46.694,39           |
| Planilla #26 | 129.443,44         | 20.902,44         | 8.360,97          | 9.906,14                | 20.902,44         | 8.360,97          | 109.514,64          |
| Planilla #27 | 39.814,22          | 7.458,05          | 2.983,22          | 9.906,14                | 7.458,05          | 2.983,22          | 43.383,48           |
| Planilla #28 | 208.885,46         | 32.818,74         | 13.127,50         | 9.906,14                | 32.818,74         | 13.127,50         | 172.845,36          |
| Planilla #29 | 461.433,20         | 65.369,18         | 28.280,36         | 9.906,14                | 70.700,90         | 28.280,36         | 377.689,80          |
| Planilla #30 | 325.581,35         | -                 | 20.129,25         | 9.906,14                | -                 | 20.129,25         | 315.358,24          |
| Planilla #31 | 43.011,53          | -                 | 10.082,57         | 125.031,31              | -                 | 10.082,57         | 157.960,27          |
| Planilla #32 | 45.839,46          | -                 | -                 | 72.457,38               | -                 | -                 | 118.296,84          |

2329

4



| Planilla #                                                           | Nacional<br>(Neto) | Anticipo<br>(15%) | Reduction<br>(6%) | Internacional<br>(Neto) | Anticipo<br>(15%) | Reduction<br>(6%) | Facturas<br>pagadas |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Planilla #33                                                         | 21.587,27          | -                 | -                 | 12.862,89               | -                 | -                 | 34.450,16           |
| Planilla #34                                                         | 10.841,13          | -                 | -                 | 12.862,88               | -                 | -                 | 23.704,01           |
| Retención                                                            | -                  | -                 | -                 | -                       | -                 | -                 | 891.257,84          |
| Sub total                                                            | 7.554.051,46       | 2.147.249,96      | 891.244,49        | 7.476.474,45            | 2.152.581,69      | 891.244,49        | 15.030.539,31       |
| Contrato principal y CC1                                             |                    |                   |                   |                         |                   |                   |                     |
| Planilla #35                                                         | 10.707,72          | -                 | -                 | 38.695,86               | -                 | -                 | -                   |
| Planilla #36                                                         | 72.964,92          | -                 | -                 | -                       | -                 | -                 | -                   |
| Planilla #37                                                         | 100.615,75         | -                 | -                 | -                       | -                 | -                 | -                   |
| Planilla #38                                                         | 136.517,72         | -                 | -                 | -                       | -                 | -                 | -                   |
| Sub total                                                            | 320.806,11         |                   |                   | 38.695,86               |                   |                   |                     |
| Contrato principal y CC1                                             |                    |                   |                   |                         |                   |                   |                     |
| Total contrato principal y CC1                                       | 7.874.857,57       | 2.147.249,96      | 891.244,49        | 7.515.170,39            | 2.152.581,69      | 891.244,49        | 15.030.539,31       |
| CONTRATO<br>COMPLEMENTARIO II                                        |                    |                   |                   |                         |                   |                   |                     |
| Pago de las planillas<br>#35, #36, #37, #38<br>con el nuevo préstamo |                    |                   |                   |                         |                   |                   | 359.501,97          |
| Anticipo CC2                                                         |                    |                   |                   |                         |                   |                   | 840.498,03          |
| Planilla #39                                                         | -                  | 47.912,38         | -                 | 47.912,38               | 47.912,38         | -                 | -                   |
| Planilla #40                                                         | 188.950,85         | 250.711,09        | -                 | 61.760,24               | 250.711,09        | -                 | -                   |
| Planilla #41                                                         | 46.558,48          | 104.559,78        | -                 | 58.001,30               | 104.559,78        | -                 | -                   |



| Planilla #                          | Nacional (Neto) | Anticipo (15%) | Reduction (6%) | Intermedial (Neto) | Anticipo (15%) | Reduction (6%) | Facturas pagadas |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|
| Planilla #42                        | 70.116,40       | 109.474,33     | -              | 39.357,93          | 109.474,33     | -              | -                |
| Planilla #43                        | 95.706,65       | 132.425,11     | -              | 36.718,46          | 132.425,11     | -              | -                |
| Planilla #44                        | 119.062,69      | 131.181,94     | -              | 12.119,25          | 131.181,94     | -              | -                |
| Planilla #45                        | 28.392,74       | 44.369,62      | -              | 15.976,88          | 44.369,62      | -              | -                |
| Planilla #46                        | 7.177,39        | 19.863,61      | -              | 12.686,22          | 19.863,61      | -              | -                |
| Sub total                           | 555.965,20      | 840.497,87     | -              | 284.532,67         | 840.497,87     | -              | 1.200.000,00     |
| Contrato complementario CC2         |                 |                |                |                    |                |                |                  |
| FINANCIADO POR IMM                  |                 |                |                |                    |                |                |                  |
| Planilla #47.1                      | 21.617,85       | -              | -              | 31.627,51          | -              | -              | 55.839,50        |
| Planilla #48.1                      | 54.401,98       | -              | -              | 88.246,92          | -              | -              | 149.177,14       |
| Planilla #49.1                      | 10.832,65       | -              | -              | 76.614,28          | -              | -              | 88.746,85        |
| Sub total                           | 86.852,48       | -              | -              | 196.488,72         | -              | -              | 293.763,50       |
| Financiado por IMM                  |                 |                |                |                    |                |                |                  |
| Total                               |                 |                |                |                    |                |                |                  |
| Contrato complementario CC2         | 642.817,68      | 840.497,87     | -              | 481.021,39         | 840.497,87     | -              | 1.493.763,50     |
| Total Contrato principal, CC1 y CC2 | 8.517.675,25    | 2.987.747,84   | 891.244,49     | 7.957.495,84       | 2.993.079,56   | 891.244,49     | 16.524.302,81    |

Ver anexo 3, de detalles de pagos de cada planilla aprobadas.



### 5.3 Multas

Fiscalización notifica al contratista mediante oficio No. 085 del 26 de septiembre la decisión de imponerle una multa por un valor de \$ 4.104,40 por incumplimiento del plazo contractual de los contratos principal y complementario 1, conforme lo señala la cláusula VIGESIMA SEXTA del contrato principal.

Esta multa fue devuelta al contratista en base la prórroga de plazo concedida por la contratante a través de la Resolución No. 279-2006-SO expedida por el I. Concejo Cantonal de Machala el 28 de diciembre del 2006.



## 6. Liquidación del plazo de construcción

### 6.1 Contrato Principal

De conformidad con la cláusula DECIMA del contrato, el plazo de ejecución de este contrato fue de ciento cuatro semanas, equivalentes a veinte y cuatro meses (24) o dos años, a partir de la entrada en vigor del contrato.

Conforme a lo estipulado en la cláusula NOVENA del contrato principal, el plazo total para la ejecución y terminación de la totalidad de la obra contratada correrá a partir de la fecha de entrada en vigor del contrato, fecha a partir de la cual empezará a correr el cronograma principal. El contrato entraba en vigor veinte y ocho días (28) después de la fecha en que se hayan ocurrido los siguientes eventos:

- Firma del contrato; y,
- Recibo por parte del Contratista, de pago del anticipo.

La transferencia del anticipo fue entregado a la contratista con fecha 30 de diciembre del 2002, por lo que el plazo del contrato original entró en vigor el 27 de enero del 2003.

### 6.2 Contrato Complementario 1 (CC1)

De conformidad con la cláusula DECIMA SEGUNDA del contrato complementario 1, el plazo de ejecución para la ejecución del rubro de pilotaje fue de ciento cinco (105) días calendarios, contados a partir de la fecha de firma de contrato complementario, esto es el 24 de marzo 2004.

Así mismo, en esta misma cláusula los comparecientes dejan constancia, que el plazo definitivo para la ejecución de la obra total (contrato principal y CC1) es de veinte y tres (23) meses, contados desde el 24 de marzo de 2004, fecha de la firma del contrato complementario 1, por lo que la terminación presunta de las obras era hasta el 24 de febrero de 2006. Reiniciando la Contratista las obras se reinician el 19 de abril del 2004.

Mediante resolución No. 279 - 2006 - SO, expedida por el I. Concejo Cantonal de Machala, le concede una prórroga de plazo al contratista desde el 25 de febrero del 2006 hasta el 30 de abril del 2007; plazo que rige para el contrato principal y CC1.

Con oficio No. 387-KRG-IMM del 28 de mayo del 2007, la compañía KRUGER A/S informa que los trabajos motivos del contrato principal y CC1 fueron terminados, solicitando la recepción provisional de las obras.

Con fecha 19 de julio del 2007 se procede a la firma el del Acta Provisional de las obras objeto de los contratos principal y el CC1.



Por lo anteriormente descrito, la Comisión concluye, que la Contratante cumplió a cabalidad con los plazos contractuales incluidas las prórrogas aprobadas por el I. Concejo Cantonal de Machala, cumpliendo con el objeto del contrato.

### 6.3 Contrato complementario 2 (CC2)

De acuerdo la cláusula QUINTA del CC2, el plazo de ejecución fue de cuatro (4) meses, contados a partir de la fecha de firma de contrato complementario, esto es del 17 de diciembre del 2009 hasta el 17 de abril del 2010.

Con oficio No. 600 KRG-IMM de fecha 04 de febrero del 2010, el contratista informa a la Municipalidad de Machala, que por motivos de la estación invernal ha procedido a paralizar las obras, por lo que solicita una ampliación hasta que haya accesos y se pueda continuar con los trabajos contratados.

Con oficio No. 610 KRG-IMM de fecha 04 de marzo del 2010, el contratista solicita una solución inmediata referente al asunto de accesos o permisos a los terrenos donde se ejecutaran las conexiones con las tuberías existentes administradas por la Ex - Tripleoro.

Con oficios No. 618 KRG-IMM de fecha 07 de abril del 2010, el contratista requiere a la Municipalidad de Machala se le facilite los accesos y garantías para realizar los empates de la tubería de conducción de la planta potabilizadora a la tubería principal de redes existentes de 600 mm y 1000 mm AC; y, tubería de conducción desde los pozos antiguos (administrados por la Ex - Tripleoro) a la nueva planta de tratamiento, en razón de que las autoridades de la Ex - Tripleoro, administradora de las redes del sistema de agua potable de Machala, no dejan realizar los empates contratados.

Con fecha 05 de Abril del 2010 en oficio N° 621 - KRG - IMM, la contratista informa al I. Municipio que está acercándose al área de los pozos y puntos existentes en la línea de conducción donde se tiene previsto realizar la interconexión con la nueva línea de agua cruda para derivar el agua cruda desde los pozos existentes hacia la nueva planta de agua potable, por lo que pide nuevamente obtener los permisos necesarios ante Tripleoro para que tener acceso a la realización de los empates, tanto en la línea de conducción, como el empate con la red principal y de esta manera evitar afectar el cronograma del proyecto.

La fiscalización con oficio N° 101 de fecha 17 de Junio del 2010 solicita a la compañía Mixta Tripleoro Cem preste las facilidades para la construcción de una cámara de válvula, instalación de válvulas y accesorios en la línea de impulsión Ø 400 mm pvc. a la salida del pozo UTM (ubicada en la Avda. 25 de Junio ).

Con oficio No. 622 KRG-IMM de fecha 05 de abril del 2010, el contratista informa a la Municipalidad de Machala, que la estación invernal aún persiste por lo que requiere una ampliación de plazo.



Con oficio No. 2391 - SGMM, con fecha 14 de abril del 2010, el Alcalde de Machala autoriza una prórroga de 30 días calendarios por la estación invernal, por lo que la fecha de terminación real del CC2 es el 17 de mayo del 2010.

Con oficio No. 627 KRG-IMM de fecha 31 de mayo del 2010, el contratista solicita una nueva prórroga de plazo indicando que continua lloviendo en el lugar donde nos encontramos trabajando nos vemos obligados a realizar una nueva paralización en los trabajos por la estación Invernal

Con oficio No. 4284 - SGMM, con fecha 04 de junio del 2010, el Alcalde de Machala autoriza una prórroga de 30 días calendarios por la estación invernal, por lo que la fecha de terminación real del CC2 es el 17 de junio del 2010.

Con oficio No. 638 KRG-IMM del 14 de junio del 2010, la compañía KRUGER A/S comunica a la Municipalidad de Machala que procederá a paralizar los trabajos por motivos de no tener repuestas sobre el pedido de áreas de trabajo para realizar las interconexiones.

Con oficio No. 639 KRG-IMM del 21 de junio del 2010, la compañía KRUGER A/S solicita a la máxima autoridad de la Municipalidad de Machala, que el tiempo que durare esta paralización, se le otorgue a KRUGER el mismo tiempo en prorroga de plazo.

Con oficio No. 660 KRG-IMM del 01 de octubre del 2010, la compañía KRUGER A/S comunica la Municipalidad de Machala, que procederá nuevamente a paralizar los trabajos, por cuanto no tienen áreas de trabajo para realizar las interconexiones programadas.


Con oficio No. 660-A KRG-IMM del 08 de octubre del 2010, la compañía KRUGER A/S comunica la Municipalidad de Machala, que ha paralizado los trabajos, por cuanto no tienen áreas de trabajo para realizar las interconexiones programadas.

Con oficio No. 688 KRG-IMM del 12 de julio del 2011, la compañía KRUGER A/S comunica la Municipalidad de Machala, que ha paralizado los trabajos, por cuanto Tripleoro no le ha brindado todas las áreas de trabajo para realizar las interconexiones programadas.

Con oficio No. 706 KRG-IMM del 12 de diciembre del 2011, la compañía KRUGER A/S comunica la Municipalidad de Machala, que procederá a paralizar la obra por cuanto no tiene áreas de trabajo para realizar las últimas interconexiones programadas a la red pública.

Con oficio No. 714 KRG-IMM del 4 de mayo del 2012, la compañía KRUGER A/S se dirige al señor Alcalde, indicando, que en vista haber existido varias paralizaciones de la obra de CC2, no imputables al contratista, se le conceda una prórroga de plazo de 498 días, para terminar los trabajos.

Con oficio No. 4127-SGMM de fecha 21 de mayo del 2012, la contratante comunica a KRUGER A/S que le ha concedido una prórroga de plazo de 490 días calendarios.

 2335



Con oficio No. 717 KRG-IMM del 28 de mayo del 2012, la compañía KRUGER A/S comunica a la Municipalidad de Machala, que las obras motivos del contrato complementario 2 han sido terminados con fecha 24 de mayo del 2012 con la planilla # 49.1, solicitando la recepción de la obra.

Con oficio No. 039 de fecha 08 de junio del 2012, la fiscalización informa que las obras correspondientes al CC2 han sido concluidas a cabalidad en fecha 24 de mayo del 2012, cumpliendo el objeto del contrato, por lo que puede iniciar la recepción de la misma.

**Por lo que la Comisión concluye, que la Contratante cumplió a cabalidad con los plazos contractuales incluidas las prórrogas aprobadas por la máxima autoridad del Municipio de Machala, cumpliendo con el objeto del contrato CC2.**

#### 6.4 Detalle de plazos contractuales y prórrogas

|                                                                                                      |                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| A. Suscripción de Contrato Principal:                                                                | 25 de Junio del 2002                                            |
| Plazo de ejecución:                                                                                  | 24 meses, a partir de la entrega del anticipo                   |
| Fecha de entrega del anticipo:                                                                       | 30 de diciembre del 2003                                        |
| Vigencia del plazo:                                                                                  | Desde el 27 de enero del 2003 hasta el 27 de enero del 2005     |
| B. Suscripción de Contrato Complementario 1:                                                         | 24 de marzo del 2004                                            |
| Plazo de ejecución, incluido contrato principal:                                                     | 23 meses                                                        |
| Vigencia del plazo:                                                                                  | Desde el 24 de marzo del 2004 hasta el 24 de febrero del 2006   |
| C. Prorroga de Plazo Contrato principal y CC1:                                                       |                                                                 |
| Resolución No. 279-2006-SO, Expedida por I. consejo Cantonal De Machala el 28 de Diciembre del 2006: | Desde el 25 de febrero del 2006 hasta el 30 de abril del 2007   |
| D. Fecha de terminación real de contrato Principal y CC 1:                                           | 19 de junio del 2007                                            |
| E. Firma del Acta Provisional:                                                                       | 19 de julio del 2007                                            |
| F. Suscripción de Contrato Complementario 2:                                                         | 17 de diciembre del 2009                                        |
| Plazo de ejecución:                                                                                  | 4 meses                                                         |
| Vigencia del plazo:                                                                                  | Desde el 17 de diciembre del 2009 hasta el 17 de abril del 2010 |
| G. Prorroga de Plazo CC2:                                                                            |                                                                 |
| Oficio No.2391 – SGMM de fecha 14 de abril                                                           |                                                                 |

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones, located at the bottom right of the page.



del 2010

Desde 18 de abril del 2010 hasta 18 de mayo del 2010

Oficio No. 4284 – SGMM de fecha 14 de junio del 2010

Desde 19 de mayo del 2010 hasta el 19 de junio del 2010

Oficio No. 4127– SGMM de fecha 21 de mayo del 2012.

Desde 18 de junio del 2010 hasta el 24 de mayo del 2012

**H. Fecha de terminación real de CC 2****24 de mayo del 2012****6.5 Cumplimiento de observaciones Acta Recepción Provisional**

De acuerdo con lo estipulado en la cláusula VIGÉSIMA TERCERA del Contrato principal, establece que el "período de responsabilidad de la contratista por daños, definido en las "Condiciones Generales", es de doce (12) meses, contados a partir de la entrega recepción provisional de la obra.

Por lo que de acuerdo a lo descrito en el Acta de Reunión de Trabajo celebrada el 10 de febrero del 2010 y suscrita entre funcionarios de la I. Municipalidad de Machala, Contratista y la agencia internacional de verificación imparcial (Bureau veritas), certifica que el contratista realizó todas las reparaciones observadas en esta Acta de Recepción Provisional.

**7. Garantías**

De conformidad a lo establecido en las clausulas OCTAVA, DECIMA y SEXTA de los contratos, principal, CC1 y CC2 respectivamente, las garantías fueron devueltas al contratista en la siguiente forma:

- **La garantía de buen uso del anticipo.-** Conforme se fue amortizándose el anticipo y en proporción a cada planilla facturada, hasta su total cancelación.

Las garantías de buen uso del anticipo del Contrato Principal y CC1 fueron amortizadas hasta la planilla # 29.

La garantía de buen uso del anticipo del CC2 fue amortizada hasta la planilla # 46

- **La garantía de seguridad de cumplimiento del cinco por ciento (5%).-** A la fecha de la entrega recepción provisional, y cuando sea sustituida por la garantía de fiel cumplimiento del diez por ciento.

La garantía de los contratos principal y CC1 fueron devueltas a la firma del Acta de Recepción Provisional.



La garantía del contrato complementario 2, solo estuvo vigente hasta el 30 de noviembre del 2010, desconociendo por que no fue renovada conforme lo estipula el contrato.

- **El fondo de garantía.-** Se devolvió a la fecha de la entrega recepción provisional.
- **La garantía de fiel cumplimiento del diez por ciento (10%).-** A la fecha de la recepción definitiva, contra un certificado de verificación firmado por una agencia internacional de verificación, señalada por DANIDA, doce meses después de la entrega recepción provisional.

La Comisión deja aclarado, que en lo concerniente a la garantía del fiel cumplimiento correspondiente al 10% del contrato principal, el Contratista, procede a remplazar dicha garantía, entregando otra garantía por el valor del 5% del monto del contrato, por el monto de \$ 751.537,50, en cumplimiento al informe presentado por el Auditor del Municipio y a lo estipulado en la cláusula Octava numeral 8.7.4, por haber transcurrido más de dos años desde la fecha que se firmó el Acta de Recepción Provisional y será devuelta con la firma de la presente Acta.

- **Garantías técnicas**  
El contratista tiene la obligación de presentar las garantías técnicas del fabricante de todos los bienes importados e incorporados a la obra. Esta garantía comenzó a operar desde la entrega recepción provisional y duró doce meses.

Cuadro demostrativo de la gestión de las garantías de los contratos

| Garantías                                             | Contrato Original |                          | CC 1      |           | CC 2                |                          |
|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------------------|--------------------------|
|                                                       | Desde             | Hasta                    | Desde     | Hasta     | Desde               | Hasta                    |
| Seguridad de cumplimiento 5% del valor del contrato   | 24-jun-02         | 19-jul-07                | 24-mar-04 | 19-jul-07 | No consta en el CC2 | No consta en el CC2      |
| Buen uso del Anticipo 100% del Anticipo               | 24-jun-02         | 30-nov-06<br>Planilla 29 | No aplica | No aplica | 17-dic-09           | 18-jun-11<br>Planilla 46 |
| Debida ejecución de la obra 5% del valor del contrato | 24-jun-02         | 19-jul-07                | 24-03-04  | 19-jul-07 | 17-dic-09           | 30-nov-10                |
| Fiel cumplimiento 10% y 5% del valor del contrato     | 19-jul-07         | 17-dic-09<br>30-nov-10   | No aplica | No aplica | No consta en el CC2 | No consta en el CC2      |
| Garantía técnica                                      | 19-jul-07         | 19-jul-08                | No aplica | No aplica | No consta en el CC2 | No consta en el CC2      |



**8. Inspección y verificación física de las obras**

Con oficio No. 9083-SGMM de fecha 20 de noviembre del 2013, la máxima autoridad del GAD municipal de Machala, conforma la Comisión de Recepción Definitiva de la obra motivo de esta acta.

Con oficio No. 9084-SGMM de fecha 20 de noviembre del 2013, la máxima autoridad del GAD municipal de Machala, designa a los ingenieros Klever Becerra, Administrador del Contrato; Enrique Ruilova, Fiscalizador de Obra y Galo Betancourt, Administrador de la Planta, como parte de la Comisión de Recepción Definitiva en calidad de Observadores.

Mediante oficio No. 0715-DF de fecha 02 de diciembre del 2013, el Ing. Kleber Becerra, Administrador del contrato, convoca a los miembros y observadores de la Comisión para instalarse y proceder al proceso de la entrega recepción definitiva de las obras.

**8.1 Revisión física de la obra**

Se realizó una revisión visual tanto de las estructuras construidas como los equipos instalados y se pudo comprobar lo siguiente:

| Descripción             | Área                    | Obra civil | Instalación Mecánica e eléctrica | Observaciones                                                                                        |
|-------------------------|-------------------------|------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pozo # 17               | Campo de pozos          | Ok         | Ok                               |                                                                                                      |
| Pozo # 16               | Campo de pozos          | Ok         | Ok                               | Este pozo se encuentra actualmente fuera del servicio por robo del transformador y daño de la bomba. |
| Pozo # 15               | Campo de pozos          | Ok         | Ok                               |                                                                                                      |
| Pozo # 14               | Campo de pozos          | Ok         | Ok                               | Este pozo se encuentra actualmente fuera del servicio daño de la bomba.                              |
| Pozo # 13               | Campo de pozos          | Ok         | Ok                               |                                                                                                      |
| Pozo # 12               | Campo de pozos          | Ok         | Ok                               |                                                                                                      |
| Pozo # 11               | Campo de pozos          | Ok         | Ok                               |                                                                                                      |
| Torre de aireación      | Edificio de tratamiento | Ok         | Ok                               |                                                                                                      |
| Filtración              | Edificio de tratamiento | Ok         | Ok                               |                                                                                                      |
| Tanques de agua lodosa  | Edificio de tratamiento | Ok         | Ok                               |                                                                                                      |
| Tanque de agua lavado   | Edificio de tratamiento | Ok         | Ok                               |                                                                                                      |
| Sistema de dosificación | Edificio de químicos    | Ok         | Ok                               |                                                                                                      |



|                                        |                                   |    |           |  |
|----------------------------------------|-----------------------------------|----|-----------|--|
| de cloro gas                           |                                   |    |           |  |
| Sistema de dosificación de sosa        | Edificio de químicos              | Ok | Ok        |  |
| Tanque de agua tratada                 | Sitio de la planta                | Ok | Ok        |  |
| Cámara de distribución                 | Sitio de la planta                | Ok | Ok        |  |
| Estación de bombeo                     | Estación de bombeo                | Ok | Ok        |  |
| Edificio de administración             | Sitio de la planta                | Ok | Ok        |  |
| Vía asfalta y puente de acceso         | Sitio de la planta                | Ok | No aplica |  |
| Cámaras de válvulas aislamiento y aire | Líneas de transmisión e impulsión | Ok | Ok        |  |

Se deja constancia que las obras contratadas han sido ejecutadas de acuerdo a los documentos, diseño y planos respectivos

## 8.2 Pruebas de rendimiento y funcionamiento

Respecto a la prueba de funcionamiento, se dispone de la siguiente información:

a) Se realiza la prueba de operación de los siguientes sistemas:

- 1.- Sistema de lavado de filtros; manual y automático
- 2.- Sistema de evacuación de lodos (bombas de lodo)
- 3.- Grupo de sopladores para la inyección de aire en el lavado de filtros
- 4.- Grupo de bombas de retro lavado
- 5.- Sistema y válvulas neumáticas
- 6.- Sistema de bombas de salida
- 7.- Pozos del 11 al 17
- 8.- Enlace de fibra óptica
- 9.- Sistema de dosificación de cloro y mezcla de soda

b) Respecto a la prueba de rendimiento, se dispone de la siguiente información:

Se puso en funcionamiento los pozos profundos No. #11, #12, #13, #15, y #17, los pozos #14 y #16 se encuentran fuera del servicio y los pozos administrados actualmente por el Aguas y servicios de el Oro que son: pozos Pubenza, Corralitos, La Unión, 10 de Agosto,



Loayza, Quevedo y UTM (apagado actualmente) y la Planta de Tratamiento, se inició con un caudal promedio de 2350 m<sup>3</sup>/h.

Por el lapso de cinco horas se impulsó un caudal promedio de 3,000.00 m<sup>3</sup>/h, para efectos de comprobar el funcionamiento de las cuatro bombas impulsoras.

El sistema Program Logical Control (PLC), que es el control del sistema automático de la planta se pudo verificar que funcionó correctamente.

### 8.3 Cumplimiento de observaciones del Acta de recepción provisional

La Comisión deja constancia que con fecha 10 de febrero del 2010 se suscribe el Acta de Reunión de Trabajo (Anexo 4) entre funcionarios de la I. Municipalidad de Machala, Contratista y la agencia internacional de verificación imparcial (Bureau veritas), quienes verifican que las observaciones realizadas por la Contratante en la firma del Acta de Recepción Provisional fueron cumplidas a cabalidad por la Contratista, resolviendo además que se puede iniciar el proceso de recepción definitiva de las obras, de conformidad con la cláusula VIGESIMA del contrato principal. Se adjunta cuadro donde especifica los diferentes arreglos realizados por la compañía Kruger A/S (Anexo 5)

**En conclusión** las pruebas de los equipos instalados no registraron inconvenientes operativos, durante los días de pruebas. Todas las pruebas de rendimiento y operación se han realizado sin novedades.

**Por lo expuesto la Comisión procede a la recepción definitiva de los componentes de la obra, que se encuentran totalmente terminados como: Pozos profundos, líneas de impulsión, planta de tratamiento, edificio de desinfección, tanques de almacenamiento, estación de bombeo, edificio administrativo, áreas exteriores, conexiones de los pozos administrados actualmente por Aguas y servicios de el Oro hacia la planta potabilizadora y conexiones desde la planta potabilizadora hacia la red publicada, dejando constancia que los vicios ocultos de construcción son de exclusiva responsabilidad de la contratante.**

### 9. Constancia y Validez

Se deja constancia que son parte de esta Acta todos los documentos tales como; libros de Obra, planillas de pago, comunicaciones dirigidas y recibidas que sirvieron de respaldo para la ejecución de esta obra, pruebas de control de calidad del agua, etc., que reposan en los archivos de la Fiscalización, y de la Dirección de Proyectos. Esta obra se encuentra funcionando y sirviendo a la colectividad.






La Comisión de Recepción Definitiva de la Obra de construcción de siete pozos profundos, línea de transmisión de los pozos, tanques de almacenamiento y planta de tratamiento de agua potable "La Lucha" de la Ciudad de Machala, suscribe la presente Acta en los términos indicados en las páginas precedentes, en original y ocho copias del mismo tenor y efecto

**Por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala**

  
Ing. Efrén Fariás Camacho  
**MIEMBRO DE LA COMISION**

  
Ing. Manuel Villarroel Valdiviezo  
**MIEMBRO DE LA COMISION**

  
Ing. Kleber Leonardo Becerra  
Administrador de contrato  
**OBSERVADOR**

  
Ing. Galo Betancourt Criollo  
Administrador de la planta  
**OBSERVADOR**

  
Ing. Enrique Ruilova Mero  
Fiscalizador  
**OBSERVADOR**

**Por la contratista Krüger A/S**

  
Ing. Hassan Younas Rana  
Representante de Krüger A/S  
**CONTRATISTA**

A petición verbal de la parte interesada, por medio del presente,

**CERTIFICO:**

Que el Ingeniero Químico **DANNY ANTONIO TORRES GALARZA** con CI. No. 0703397653, participó como **RESIDENTE OPERADOR DE PLANTA DE TRATAMIENTO** de los trabajos de **CONSTRUCCIÓN DE SIETE POZOS PROFUNDOS, LÍNEA DE TRANSMISION DE LOS POZOS, TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE "LA LUCHA" DE LA CIUDAD DE MACHALA**, desde 02 de julio del 2007 al 31 de diciembre del 2012.

**ENTIDAD CONTRATANTE:** GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA:

**CONTRATISTA:** COMPAÑÍA KRUGER A/S.

**MONTO DEL CONTRATO PRINCIPAL:** USD 14'315.000,00, más IVA.

**PLAZO DEL CONTRATO:** 23 MESES CALENDARIO

**ADMINISTRADOR DE CONTRATO:** Ing. Kleber Leonardo Becerra

**FISCALIZADOR:** Ing. Enrique Ruilova Mero

**MONTO CONTRATO COMPLEMENTARIO 1:** USD 1'068.931,15, más IVA.

**MONTO CONTRATO COMPLEMENTARIO 2:** USD 840,498,00, más IVA.

**MONTO TOTAL EJECUTADO:** USD 16'224,429,18, más IVA.

El objeto del contrato consistió en la construcción de siete pozos profundos, línea de transmisión de los pozos, tanques de almacenamiento y planta de tratamiento de agua potable para la ciudad de Machala. El diseño de la planta tiene una capacidad total de tratamiento de 72.000 m<sup>3</sup>/día.

El trabajo específico comprendió la operación y mantenimiento del sistema de agua potable a partir de la Planta de tratamiento construida, controlar la cantidad y la calidad del servicio de agua potable proporcionada al usuario y supervisar el funcionamiento de los equipos del sistema de agua potable instalados con el proyecto hasta la entrega definitiva de la obra.

Machala, 10 de enero del 2014



Ing. Galo Betancourt Criollo  
**ADMINISTRADOR PPEC**

Copia: Archivo



# 45\_FORMULARIO 1\_11

## EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO

4

### 1.11. EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO

| Detalle del equipo (Tipo, potencia, capacidad, etc.) | Fecha de fabricación | Ubicación actual | Propietario actual                                          | Matrícula No. ** | Observaciones                                     |
|------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|
| Retroexcavadora 96 Hp                                | 2005                 | Machala          | Leonardo Marcelo Cabrera Aguirre                            | 7-2-1-001438     | Marca John Deere Modelo 410G                      |
| Retroexcavadora 96 Hp                                | 2003                 | Machala          | Leonardo Marcelo Cabrera Aguirre                            | 7-2-1-001417     | Marca John Deere Modelo 410G                      |
| Excavadora Oruga 200 hp                              | 2022                 | Machala          | Leonardo Marcelo Carrera Aguirre                            | 7.1-07-002896    | Marca Sanny Modelo SY215C                         |
| Excavadora Oruga 210 Hp                              | 2013                 | Guayaquil        | Constructora Conadesa S.A. Concretos y Afines de Estructura | 7.1-12-001014    | Marca Komatsu Modelo PC200LC-8                    |
| Motoniveladora 200Hp                                 | 2004                 | Machala          | Leonardo Marcelo Cabrera Aguirre                            | 6.2-07-002835    | Marca Komatsu Modelo GD611A-1                     |
| Rodillo Liso 125 hp                                  | 2008                 | Machala          | Leonardo Marcelo Cabrera Aguirre                            | 8.2-17-002174    | Marca Volvo Modelo SD100DC                        |
| Mixer (hormigonero) 27 toneladas                     | 2014                 | Duran            | PROGECON S. A                                               | GSK7197          | Marca Mack Modelo GU813E Camión AC 13.0 2P 6X4 TM |
| Volqueta 20 ton                                      | 2008                 | Santa Rosa       | Xavier David Morocho Granda                                 | APA2515          | Marca Hino Modelo FM1JLUD                         |
| Volqueta 20 ton                                      | 2014                 | Machala          | Jaime Bacilio Lapo Moreno                                   | ABD6892          | Marca Hino Modelo SS1EKVA AC                      |

\*\* La columna con información de matrícula deberá ser completada exclusivamente tratándose de vehículos y equipo caminero.

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario,



=====

**A MARIÑO C CONSTRUCCIONES AMC S.A**  
**XAVIER ALEJANDRO CORTEZ MARIÑO**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**PROCURADOR COMÚN (según el caso) \*\***

MACHALA, 25 AGOSTO 2025



# **46\_ANEXO 1\_11\_1**

## **CARTA DE COMPROMISO ARRIENDO DE EQUIPO LEONARDO CABRERA**

el

## CARTA DE COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO

**CÓDIGO DEL PROCESO:** LPI-CAF-GADM-PIÑAS-2025-01

**OFERENTE:** CONSORCIO MM CONSTRUCCIONES

**Machala, 25 de agosto del 2025**

Yo, LEONARDO MARCELO CARRERA AGUIRRE, con CI. No. 0704042357, en calidad de propietario del equipo que a continuación se detalla:

| Nº | EQUIPO           | CANTIDAD | CARACTERÍSTICAS                                        | AÑO  | MATRICULA     |
|----|------------------|----------|--------------------------------------------------------|------|---------------|
| 1  | Retroexcavadora  | 1        | Potencia: 96 Hp<br>Marca: John Deere<br>Modelo: 410G   | 2005 | 7-2-1-001438  |
| 1  | Retroexcavadora  | 1        | Potencia: 96 Hp<br>Marca: John Deere<br>Modelo: 410G   | 2003 | 7-2-1-001417  |
| 1  | Excavadora Oruga | 1        | Potencia: 200 Hp<br>Marca: Sanny<br>Modelo: SY215C     | 2022 | 7.1-07-002896 |
| 1  | Motoniveladora   | 1        | Potencia: 200 Hp<br>Marca: Komatsu<br>Modelo: GD611A-1 | 2004 | 6.2-07-002835 |
| 1  | Rodillo Liso     | 1        | Potencia: 125Hp<br>Marca: Volvo<br>Modelo: SD100DC     | 2008 | 8.2-17-002174 |

Me comprometo de manera exclusiva a dar en arrendamiento al **CONSORCIO MM CONSTRUCCIONES**, en caso de salir favorecido en el Proceso: **LPI-CAF-GADM-PIÑAS-2025-01**, para el contrato de **"CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA CAPTACIÓN-LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE PIÑAS, CANTÓN PIÑAS, PROVINCIA DE EL ORO"**. Durante el tiempo que dure la ejecución de la obra antes citada; en virtud de que el equipo que propongo no se encuentra comprometido en otro proyecto.

Atentamente,

Leonardo Marcelo Carrera Aguirre  
**PROPIETARIO**





REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS



MATRÍCULA DE MAQUINARIA  
3127 SADA Y EQUIPO CAMINERO

B-0003127

|              |                                  |                   |            |                    |                 |                                          |               |           |       |
|--------------|----------------------------------|-------------------|------------|--------------------|-----------------|------------------------------------------|---------------|-----------|-------|
| MATRÍCULA:   | 7.2-1-001438                     | AÑO:              | 2025       | CLASE:             | RETROEXCAVADORA | MARCA:                                   | JOHN DEERE    | MODELO:   | 410 G |
| PROPIETARIO: | CARRERA AGUIRRE LEONARDO MARCELO |                   |            | SERIE CHASIS:      | T0410GX945049   |                                          | AÑO FABRI:    |           | 2005  |
| CÉDULA/RUC:  | 0704042357001                    | TELÉFONO:         | 072933522  | MOTOR:             | JOHN DEERE      | NÚMERO:                                  | PE4045T428921 | POTENCIA: | 98HP  |
| SECCIÓN:     | SEPTIMA ESTE Y NOVENA NORTE      |                   |            | DIRECTOR DISTRITAL |                 | COORDINADOR DE LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE |               |           |       |
| CIUDAD:      | MACHALA                          | FECHA DE EMISIÓN: | 07/07/2025 |                    |                 |                                          |               |           |       |
| AVALÚO:      | 33,625.88                        | CADUCA:           | 31/12/2025 |                    |                 |                                          |               |           |       |
| CONDICIÓN:   |                                  |                   |            |                    |                 |                                          |               |           |       |



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS



MATRÍCULA DE MAQUINARIA  
3128ADA Y EQUIPO CAMINERO

**B-0003128**

|              |                                  |                   |            |                     |                |                                          |               |           |       |
|--------------|----------------------------------|-------------------|------------|---------------------|----------------|------------------------------------------|---------------|-----------|-------|
| MATRÍCULA:   | 7.2-1-001417                     | AÑO:              | 2025       | CLASE:              | RETROEXCAVADOR | MARCA:                                   | JOHN DEERE    | MODELO:   | 410 G |
| PROPIETARIO: | CARRERA AGUIRRE LEONARDO MARCELO |                   |            | SERIE CHASIS:       | TO410GX920775  |                                          | AÑO FABRI:    | 2003      |       |
| CÉDULA/RUC:  | 0704042357001                    | TELÉFONO:         | 072933522  | MOTOR:              | JOHN DEERE     | NÚMERO:                                  | PE4045T283486 | POTENCIA: | 96 HP |
| DIRECCIÓN:   | SEPTIMA ESTE Y NOVENA NORTE      |                   |            | DIRECTOR DISTRICTAL |                | COORDINADOR DE LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE |               |           |       |
| CIUDAD:      | MACHALA                          | FECHA DE EMISIÓN: | 07/07/2025 |                     |                |                                          |               |           |       |
| AVALÚO:      | 35,588.80                        | CADUCA:           | 31/12/2025 |                     |                |                                          |               |           |       |
| CONDICIÓN:   |                                  |                   |            |                     |                |                                          |               |           |       |





REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS



MATRÍCULA DE MAQUINARIA  
3102 SADA Y EQUIPO CAMINERO

B-0003102

|              |                                  |                   |            |                     |                     |        |                                          |         |           |        |
|--------------|----------------------------------|-------------------|------------|---------------------|---------------------|--------|------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| MATRÍCULA:   | 7.1-07-002896                    | AÑO:              | 2025       | EXCAVADORA ORUGA    | CLASE:              | MARCA: | SANY                                     | MODELO: | GY215C    |        |
| PROPIETARIO: | CARRERA AGUIRRE LEONARDO MARCELO |                   |            | SERIE CHASIS:       | OE1110215N3L70009CL |        | AÑO FABRI.: 2022                         |         |           |        |
| CÉDULA/RUC:  | 0704042357001                    | TELÉFONO:         | 072933622  | MOTOR:              | MITSUBISHI          |        | NÚMERO:                                  | E67688  | POTENCIA: | 200 HP |
| DIRECCIÓN:   | SEPTIMA ESTE Y NOVENA NORTE      |                   |            | DIRECTOR DISTRITAL: |                     |        | COORDINADOR DE LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE |         |           |        |
| DAD:         | MACHALA                          | FECHA DE EMISIÓN: | 10/06/2025 |                     |                     |        |                                          |         |           |        |
| AVALÚO:      | 150,318.83                       | CADUCA:           | 31/12/2025 |                     |                     |        |                                          |         |           |        |
| CONDICIÓN:   | RESERVA DE DOMINIO               |                   |            |                     |                     |        |                                          |         |           |        |



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS



3131 MATRÍCULA DE MAQUINARIA  
PESADA Y EQUIPO CAMINERO

B-0003132

|              |                                  |                   |            |                                                                                    |                |            |                                                                                     |           |          |
|--------------|----------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| MATRÍCULA:   | 6.2-07-002835                    | AÑO:              | 2025       | CLASE:                                                                             | MOTONIVELADORA | MARCA:     | KOMATSU                                                                             | MODELO:   | GD611A-1 |
| PROPIETARIO: | CARRERA AGUIRRE LEONARDO MARCELO |                   |            | SERIE CHASIS:                                                                      | G61A-10374     | AÑO FABRI: |                                                                                     |           | 2004     |
| CÉDULA/RUC:  | 0704042357001                    | TELÉFONO:         | 072933522  | MOTOR:                                                                             | KOMATSU        | NÚMERO:    | 118866                                                                              | POTENCIA: | 200 HP   |
| DIRECCIÓN:   | SEPTIMA ESTE Y NOVENA NORTE      |                   |            | DIRECTOR DISTRICTAL                                                                |                |            | COORDINADOR DE LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE                                            |           |          |
| CIUDAD:      | MACHALA                          | FECHA DE EMISIÓN: | 08/07/2025 |  |                |            |  |           |          |
| AVALÚO:      | 24,734.60                        | CADUCA:           | 31/12/2025 |                                                                                    |                |            |                                                                                     |           |          |
| CONDICIÓN:   |                                  |                   |            |                                                                                    |                |            |                                                                                     |           |          |

MAPKSM 2024 EA





REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS



MATRÍCULA DE MAQUINARIA  
3124 CARGADA Y EQUIPO CAMINERO

B-0003134

|              |                                  |                   |            |                    |                   |         |            |                                          |         |
|--------------|----------------------------------|-------------------|------------|--------------------|-------------------|---------|------------|------------------------------------------|---------|
| MATRÍCULA:   | 8.2-17-002174                    | AÑO:              | 2025       | CLASE:             | RODILLO LISO V    | MARCA:  | VOLVO      | MODELO:                                  | SD100DC |
| PROPIETARIO: | CARRERA AGUIRRE LEONARDO MARCELO |                   |            | SERIE CHASIS:      | VCE0S100A00199882 |         | AÑO FABRI: |                                          | 2008    |
| CÉDULA/RUC:  | 0704042357001                    | TELÉFONO:         | 072933522  | MOTOR:             | CUMMINS           | NÚMERO: | 36025285   | POTENCIA:                                | 125 HP  |
| DIRECCIÓN:   | SEPTIMA ESTE Y NOVENA NORTE      |                   |            | DIRECTOR DISTRITAL |                   |         |            | COORDINADOR DE LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE |         |
| CIUDAD:      | MACHALA                          | FECHA DE EMISIÓN: | 07/07/2025 |                    |                   |         |            |                                          |         |
| ALÚO:        | 74,124.64                        | CADUCA:           | 31/12/2025 |                    |                   |         |            |                                          |         |
| CONDICIÓN:   |                                  |                   |            |                    |                   |         |            |                                          |         |



|                                                                |                                               |                                             |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Apellidos y nombres</b><br>CARRERA AGUIRRE LEONARDO MARCELO |                                               | <b>Número RUC</b><br>0704042357001          |
| <b>Estado</b><br>ACTIVO                                        | <b>Régimen</b><br>GENERAL                     | <b>Artesano</b><br>No registra              |
| <b>Fecha de registro</b><br>03/05/2012                         | <b>Fecha de actualización</b><br>22/10/2024   |                                             |
| <b>Inicio de actividades</b><br>03/05/2012                     | <b>Reinicio de actividades</b><br>No registra | <b>Cese de actividades</b><br>No registra   |
| <b>Jurisdicción</b><br>ZONA 7 / EL ORO / MACHALA               |                                               | <b>Obligado a llevar contabilidad</b><br>SI |
| <b>Tipo</b><br>PERSONAS NATURALES                              | <b>Agente de retención</b><br>NO              | <b>Contribuyente especial</b><br>NO         |

**Domicilio tributario****Ubicación geográfica****Provincia:** EL ORO **Cantón:** MACHALA **Parroquia:** MACHALA**Dirección****Calle:** CALLEJON SEPTIMA ESTE **Intersección:** NOVENA NORTE **Referencia:** A CIEN METROS DE LA ESCUELA JARAMILLO MONTOYA**Medios de contacto****Email:** ingmarcelocarrera@hotmail.com **Celular:** 0981990402**Actividades económicas**

- E38110002 - SERVICIO PRIVADO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS (BASURA) EN UNA ZONA DELIMITADA: RESIDUOS DE HOGARES Y EMPRESAS POR MEDIO DE CONTENEDORES; DESECHOS RECUPERABLES MEZCLADOS DE MATERIALES RECICLABLES; ACEITES Y GRASAS USADOS EN LA COCINA; DESPERDICIOS COLOCADOS EN LUGARES PÚBLICOS
- F41001001 - CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES: EDIFICIOS DE ALTURAS ELEVADAS, VIVIENDAS PARA ANCIANATOS, CASAS PARA BENEFICENCIA, ORFANATOS, CÁRCELES, CUARTELES, CONVENTOS, CASAS RELIGIOSAS. INCLUYE REMODELACIÓN, RENOVACIÓN O REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES.
- F42101101 - CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CALLES, AUTOPISTAS Y OTRAS VÍAS PARA VEHÍCULOS O PEATONES.
- H49220201 - SERVICIOS DE TAXIS.
- H49230101 - TODAS LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA, INCLUIDO EN CAMIONETAS DE: TRONCOS, GANADO, TRANSPORTE REFRIGERADO, CARGA PESADA, CARGA A GRANEL, INCLUIDO EL TRANSPORTE EN CAMIONES CISTERNA, AUTOMÓVILES, DESPERDICIOS Y MATERIALES DE DESECHO, SIN RECOGIDA NI ELIMINACIÓN.
- M71102201 - ACTIVIDADES DE DISEÑO DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE INGENIERÍA PARA PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL, HIDRÁULICA Y DE TRÁFICO.
- M71103101 - ACTIVIDADES DE TOPOGRAFÍA (AGRIMENSURA, MEDICIÓN DE TIERRAS Y LÍMITES), ACTIVIDADES DE ESTUDIOS HIDROLÓGICOS Y ACTIVIDADES DE ESTUDIOS DE SUBSUELO.
- M74901001 - PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES.
- N77301501 - ALQUILER CON FINES OPERATIVOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA CIVIL SIN OPERADORES: CAMIONES GRÚA, ANDAMIOS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO, SIN MONTAJE NI DESMANTELAMIENTO, A CORTO PLAZO.



**Apellidos y nombres**

CARRERA AGUIRRE LEONARDO MARCELO

**Número RUC**

0704042357001

**Establecimientos****Abiertos**

3

**Cerrados**

0

**Obligaciones tributarias**

- 2011 DECLARACION DE IVA
- ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO



Las obligaciones tributarias reflejadas en este documento están sujetas a cambios. Revise periódicamente sus obligaciones tributarias en [www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec).

**Números del RUC anteriores**

No registra



Código de verificación:

RCR1753809812258228

Fecha y hora de emisión:

29 de julio de 2025 12:23

Dirección IP:

179.49.30.10

Validez del certificado: El presente certificado es válido de conformidad a lo establecido en la Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000217, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial 462 del 19 de marzo de 2015, por lo que no requiere sello ni firma por parte de la Administración Tributaria, mismo que lo puede verificar en la página transaccional SRI en línea y/o en la aplicación SRI Móvil.

**CÉDULA DE IDENTIDAD**  **REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN  
CONDICIÓN CIUDADANÍA

**CARRERA AGUIRRE**  
NOMBRES  
**LEONARDO MARCELO**  
NACIONALIDAD  
**ECUATORIANA**  
FECHA DE NACIMIENTO  
**12 FEB 1993**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**EL ORO MACHALA**  
FIRMA DEL TITULAR 

**SEXO**  
**HOMBRE**  
**No. DOCUMENTO**  
**099028044**  
**FECHA DE VENCIMIENTO**  
**25 NOV 2034**  
**NAT/CAN**  
**443475**

**NUI.0704042357**

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**  
**CARRERA SARRIA LUIS MARCELINO**  
**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**  
**AGUIRRE CALDERON SARA MALNATI**  
**ESTADO CIVIL**  
**CASADO**  
**APELLIDOS Y NOMBRES DEL CONYUGE O CONVIVIENTE**  
**MARIN FERNANDEZ TATIANA PRISCILA**  
**LUGAR Y FECHA DE EMISION**  
**ARENILLAS 25 NOV 2024**

**CÓDIGO DACTILAR**  
**V4343V4444**  
**TIPO SANGRE** **B+**  
**DONANTE**  
**SI**

**DIRECTOR GENERAL** 

**I<ECU0990280446<<<<<0704042357**  
**8302124M3411252ECU<SI<<<<<<6**  
**CARRERA<AGUIRRE<<LEONARDO<MARC**

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
13 DE ABRIL DE 2025 - SEGUNDA VUELTA

**CARRERA AGUIRRE LEONARDO MARCELO**  
**N 51446838**

**PROVINCIA: EL ORO**  
**CIRCUNSCRIPCIÓN:**  
**CANTÓN: MACHALA**  
**PARROQUIA: JAMBELI**  
**ZONA: 1**  
**JUNTA No. 0018 MASQUELINO**  
**CCN: 0704042357**



**CNE** **ELECCIONES GENERALES 2025**  
**CIUDADANO/O:**

**ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LA SEGUNDA VUELTA DE LAS ELECCIONES GENERALES 2025**

La ciudadanía/o que altera cualquier documento electoral será sancionado de acuerdo a lo que establece el artículo 275 y el artículo 279, numeral 3 de la LOEFOP - Código de la Democracia.

  
**F. PRESIDENTE/E DE LA JRV**



**47\_ANEXO 1\_11\_2**  
**CARTA DE COMPROMISO ARRIENDO**  
**DE EQUIPO WILSON SARMIENTO**  
**PILLAGA**

ed

## CARTA DE COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO

**CÓDIGO DEL PROCESO:** LPI-CAF-GADM-PIÑAS-2025-01

**OFERENTE:** CONSORCIO MM CONSTRUCCIONES


**Machala, 25 de agosto del 2025**

Yo, WILSON CESARIO SAMANIEGO SERPA Representante legal PROGECON S.A con RUC. No. 0992356030001, en calidad de propietario del equipo que a continuación se detalla:

| Nº | EQUIPO                 | CANTIDAD | CARACTERÍSTICAS                                                                 | AÑO  | MATRICULA |
|----|------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 1  | Mixer<br>(hormigonero) | 1        | Mixer de 27 ton<br>Marca: Mack<br>Modelo: GU813E<br>Camión AC 13.0 2P<br>6X4 TM | 2014 | GSK7197   |

Me comprometo de manera exclusiva a dar en arrendamiento al **CONSORCIO MM CONSTRUCCIONES**, en caso de salir favorecido en el Proceso: **LPI-CAF-GADM-PIÑAS-2025-01**, para el contrato de **"CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA CAPTACIÓN-LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE PIÑAS, CANTÓN PIÑAS, PROVINCIA DE EL ORO"**. Durante el tiempo que dure la ejecución de la obra antes citada; en virtud de que el equipo que propongo no se encuentra comprometido en otro proyecto.

Atentamente,

  
Wilson Cesar Samaniego Serpa  
Representante legal  
PROGECON S.A  
**PROPIETARIO**



|  <b>REPÚBLICA DEL ECUADOR</b><br>EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE<br>TRANSITO Y MOVILIDAD DE DURÁN<br><b>MATRÍCULA VEHICULAR</b> |                                           |                       |                                  | NOMBRE DEL PROPIETARIO<br><b>PROGECON S.A.</b>                                                         |                                |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| PLACA ACTUAL<br><b>GSK7197</b>                                                                                                                                                                                | PLACA ANTERIOR<br>GSK7197                 | 2020                  |                                  | C.I. / PASAPORTE / RUC<br>0991448829001                                                                | PROVINCIA<br>GUAYAS            | CANTÓN<br>DURÁN              |
| NÚMERO VN (CHASIS)<br>1M2AX18CXEM023849                                                                                                                                                                       | NÚMERO MOTOR<br>MP84001021441             | RAMA CPH<br>G01376864 |                                  | DOMICILIO<br>CDLA VERNAZA NORTE MZ. 17 V. # 16 # 16                                                    |                                | TÉLEFONO                     |
| MARCA<br>MACK                                                                                                                                                                                                 | MODELO<br>GU813E CAMION AC 13.0 2P 6X4 TM | CILINDRAJE<br>13000   | AÑO AC. ELD<br>2014              | CLASE DE TRANSPORTE<br>PARTICULAR                                                                      | TIPO DE TRANSPORTE (MODALIDAD) | ÁMBITO DE OPERACIÓN          |
| CLASE DE VEHÍCULO<br>VEHÍCULO ESPECIAL                                                                                                                                                                        | TIPO DE VEHÍCULO<br>HORMIGONERO           | PASAJEROS<br>2        | TONELAJES<br>27                  | OPERADOR DE TRANSPORTE                                                                                 |                                | DISCO                        |
| PAÍS DE ORIGEN<br>ESTADOS UNIDOS                                                                                                                                                                              | COMBUSTIBLE<br>DIE                        | CARROCERÍA<br>MET     | TIPO DE PESO<br>PESADO (> 3.5 T) | VALUO<br>17243.98                                                                                      | VALOR MATRÍCULA<br>36.00       | FECHA COMPRA<br>09-10-2013   |
| COLOR 1<br>BLANCO                                                                                                                                                                                             | COLOR 2<br>BLANCO                         | ORTOPÉDICO            | REMARKADO                        | FIRMA RESPONSABLE<br> | DIGITADOR<br>LCASTILLO         | FECHA EMISIÓN<br>31-AGO-2023 |
| OBSERVACIONES<br>GRAVAMEN                                                                                                                                                                                     |                                           |                       |                                  | LUGAR EMISIÓN<br>GAD DURÁN                                                                             | FECHA CADUCA<br>31-AGO-2028    |                              |





SERVICIO  
DE ACREDITACIÓN  
ECUATORIANO  
Acreditación N° SAE OI 21-005  
INSPECCIÓN



0088792

## EMPRESA DE MOVILIDAD Y TRÁNSITO DE DURÁN CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR



0088792

|                 |                     |         |                                        |                 |         |
|-----------------|---------------------|---------|----------------------------------------|-----------------|---------|
| Nro. Adhesivo:  | 071895              | Marca:  | MACK                                   |                 |         |
| Fecha Revisión: | 27/08/2024 15:12:39 | Modelo: | GU813E CAMION AC 13.0 2P 6X4 TM DIESEL |                 |         |
| Válido Hasta:   | 31/08/2025          | Año:    | 2014                                   | APROBADO<br>(1) | GSK7197 |

|                  |                                            |              |                                                                                        |                     |    |
|------------------|--------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|
| Jefe RTV Applus+ | Director Revisión Técnica<br>Vehicular ATD | Nro. Chasis: | 1M2AX18CXEM023849                                                                      | No Defectos Tipo 3: | 0  |
|                  |                                            | Reg. ATD:    |                                                                                        | No Defectos Tipo 2: | 1  |
|                  |                                            | Revisión:    | 101716                                                                                 | No Defectos Tipo 1: | 13 |
|                  |                                            |              | Norma aplicada NTE INEN 2349,<br>Res. N°25-ANT e Instructivo<br>calificación aplicable | Kilometraje:        | 0  |

| CÓDIGO    | DESCRIPCIÓN DEFECTO                                             | CALIFICACIÓN      | UBICACIÓN |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| 020103001 | Alineación Horizontal Faro Conductor                            | 5,9 $x \geq -2$   | OK        |
| 100202001 | Opacidad Diesel                                                 | 0 $0,5 < x < 1,1$ | OK        |
| 040401001 | Eficacia Freno De Mano                                          | 38 $x \geq 20$    | OK        |
| 020102001 | Intensidad Faro Conductor                                       | 2,5 $x \leq 135$  | OK        |
| 030901003 | Alineación 1er Eje Divergencia                                  | -4 $-4 < x < 0$   | OK        |
| 020103002 | Alineación Vertical Faro Conductor                              | 4,8 $2,5 < x < 5$ | TIPO 1    |
| 040703001 | Desequilibrio De Frenado En 3er Eje                             | 20 $15 < x < 30$  | TIPO 1    |
| 040703001 | Desequilibrio De Frenado En 3er Eje                             | 20 $15 < x < 30$  | TIPO 1    |
| 040703001 | Desequilibrio De Frenado En 2er Eje                             | 21 $15 < x < 30$  | TIPO 1    |
| 040702001 | Desequilibrio De Frenado En 1er Eje                             | 21 $15 < x < 30$  | TIPO 1    |
| 100301001 | Nivel De Ruido En El Escape Livianos                            | 78 $75 < x < 83$  | TIPO 1    |
| 100301001 | Nivel De Ruido En El Escape Livianos                            | 78 $75 < x < 83$  | TIPO 1    |
| 040301001 | Eficacia De Frenado                                             | 58 $55 < x < 63$  | TIPO 2    |
| 020101003 | FAROS FRONTALES DETERIORADOS   EN PARTE DELANTERA IZQUIERDA     |                   | TIPO 1    |
| 080201001 | 5.20' MM   EN PARTE TRASERA IZQUIERDA                           |                   | TIPO 1    |
| 090701003 | FUGAS DE ACEITE   EN PARTE DELANTERA CENTRAL                    |                   | TIPO 1    |
| 010101003 | PLACAS INEXISTENTES O DETERIORADAS   EN PARTE TRASERA CENTRAL   |                   | TIPO 1    |
| 010101003 | PLACAS INEXISTENTES O DETERIORADAS   EN PARTE DELANTERA CENTRAL |                   | TIPO 1    |



Identificación: 101716  
Cliente: PROGECON S.A.  
Placa: GSK7197  
Marca: MACK  
Modelo: GU813E CAMION AC 13.0 2P 6X4 TM DIESEL  
Tipo: HORMIGONERO  
Año Fabricación: 2014  
Año Revisión: 2024  
Matrícula Hasta:



0088792

No Adhesivo: 071895  
Color: BLANCO  
Motor: MP84001021441  
Chasis: 1M2AX18CXEM023849  
Cooperativa:  
Combustible: DIESEL  
RTV válido hasta: 31/08/2025

RESULTADO APROBADO (1)





**Razón Social**  
PROGECON S.A.**Número RUC**  
0991448829001**Representante legal**

• SAMANIEGO SERPA WILSON CESARIO

|                              |                                       |                               |
|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Estado</b>                | <b>Régimen</b>                        | <b>Artesano</b>               |
| ACTIVO                       | GENERAL                               | No registra                   |
| <b>Fecha de registro</b>     | <b>Fecha de actualización</b>         | <b>Inicio de actividades</b>  |
| 25/06/1998                   | 19/08/2025                            | 26/03/1998                    |
| <b>Fecha de constitución</b> | <b>Reinicio de actividades</b>        | <b>Cese de actividades</b>    |
| 26/03/1998                   | No registra                           | No registra                   |
| <b>Jurisdicción</b>          | <b>Obligado a llevar contabilidad</b> |                               |
| ZONA 8 / GUAYAS / GUAYAQUIL  | SI                                    |                               |
| <b>Tipo</b>                  | <b>Agente de retención</b>            | <b>Contribuyente especial</b> |
| SOCIEDADES                   | SI                                    | SI                            |

**Domicilio tributario****Ubicación geográfica****Provincia:** GUAYAS **Cantón:** GUAYAQUIL **Parroquia:** TARQUI**Dirección****Número:** SOLAR 1 **Carretera:** VIA A DAULE **Kilómetro:** 17 **Manzana:** 106 **Referencia:** FRENTE AL CAMPO CHINO**Medios de contacto****Email:** progecon\_sa@hotmail.com **Teléfono de referencia:** 042295478 **Teléfono trabajo:** 042295450 **Celular:** 0996177336**Actividades económicas**

- B08102101 - EXTRACCIÓN Y DRAGADO DE ARENAS PARA LA INDUSTRIA, ARENAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, GRAVA (RIPIO) Y GRAVILLA.
- B09900201 - SERVICIOS DE APOYO A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO, REQUERIDAS PARA LA EXTRACCIÓN DE MINERALES METALÍFEROS: PERFORACIONES DE PRUEBA Y SONDEOS, EXPLORACIÓN (POR EJEMPLO: MÉTODOS DE PROSPECCIÓN TRADICIONALES, COMO RECOGIDA DE MUESTRAS Y REALIZACIÓN DE OBSERVACIONES GEOLÓGICAS EN POSIBLES YACIMIENTOS; DRENAJE Y BOMBEO.
- C23950101 - FABRICACIÓN DE COMPONENTES ESTRUCTURALES Y MATERIALES PREFABRICADOS PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN O DE INGENIERÍA CIVIL DE HORMIGÓN: LOSETAS, LOSAS, BALDOSAS, LADRILLOS, BLOQUES, PLANCHAS, PANELES, LÁMINAS, TABLEROS, CAÑOS, TUBOS, POSTES, ETCÉTERA.
- C23950401 - FABRICACIÓN DE MEZCLAS PREPARADAS Y SECAS PARA HORMIGÓN Y MORTERO (INCLUSO MORTERO EN POLVO).
- C23950601 - FABRICACIÓN DE OTROS ARTÍCULOS DE HORMIGÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN.
- C23950901 - FABRICACIÓN DE OTROS ARTÍCULOS DE HORMIGÓN, INCLUSO LOS USADOS CON FINES DECORATIVOS: ESTATUAS, MUEBLES, BAJORRELIEVES Y ALTORRELIEVES, JARRONES, MACETAS, ETCÉTERA.
- C23990401 - FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE ASFALTO O DE MATERIALES SIMILARES, POR EJEMPLO ADHESIVOS A BASE DE ASFALTO (IMPERMEABILIZANTES PARA LA CONSTRUCCIÓN), BREA, ALQUITRÁN, HULLA, ETCÉTERA.



Razón Social  
PROGECON S.A.

Número RUC  
0991448829001

- F41001001 - CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES: EDIFICIOS DE ALTURAS ELEVADAS, VIVIENDAS PARA ANCIANATOS, CASAS PARA BENEFICENCIA, ORFANATOS, CÁRCELES, CUARTELES, CONVENTOS, CASAS RELIGIOSAS. INCLUYE REMODELACIÓN, RENOVACIÓN O REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES.
- F42101101 - CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CALLES, AUTOPISTAS Y OTRAS VÍAS PARA VEHÍCULOS O PEATONES.
- G46631301 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: PIEDRA, ARENA, GRAVA, CEMENTO, ETCÉTERA.
- M71102201 - ACTIVIDADES DE DISEÑO DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE INGENIERÍA PARA PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL, HIDRÁULICA Y DE TRÁFICO.
- N77301501 - ALQUILER CON FINES OPERATIVOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA CIVIL SIN OPERADORES: CAMIONES GRÚA, ANDAMIOS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO, SIN MONTAJE NI DESMANTELAMIENTO, A CORTO PLAZO.
- S96090705 - ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS.

## Establecimientos

### Abiertos

6

### Cerrados

0

## Obligaciones tributarias

- 2011 DECLARACION DE IVA
- 1031 - DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- 1021 - DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- REPORTE DE BENEFICIARIOS FINALES Y DE COMPOSICION SOCIETARIA REBEFICS ANUAL
- ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI



Las obligaciones tributarias reflejadas en este documento están sujetas a cambios. Revise periódicamente sus obligaciones tributarias en [www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec).

## Números del RUC anteriores

No registra



Código de verificación:

RCR175562213888492

Fecha y hora de emisión:

19 de agosto de 2025 11:48

Dirección IP:

45.239.51.71

Validez del certificado: El presente certificado es válido de conformidad a lo establecido en la Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000217, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial 462 del 19 de marzo de 2015, por lo que no requiere sello ni firma por parte de la Administración Tributaria, mismo que lo puede verificar en la página transaccional SRI en línea y/o en la aplicación SRI Móvil.

8361

14

2/2



# PROGECON S.A.

GUAYAQUIL, 1 de MARZO DEL 2023.

Señor  
**SAMANIEGO SERPA WILSON CESARIO**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me corresponde comunicarle, que la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROGECON S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derecho que le confiera la Ley y el Estatuto Social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.


Lo antes expuesto, de conformidad con lo señalado en los estatutos sociales, que constan en la escritura pública de constitución celebrada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Dr. Félix Alberto Bobadilla Boderó, el 7 de Junio de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Marzo de 1998.

Atentamente,

  
**SAMANIEGO PILLAGA CESAR RICARDO**  
Secretario Ad-Hoc de la Junta de Accionistas  
C.C. No. 091712790-4

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PROGECON S.A.**  
GUAYAQUIL, 1 de MARZO DEL 2023.

  
**SAMANIEGO SERPA WILSON CESARIO**  
C.C. No. 030032182-5  
Código Dactilar: V4443V3442  
Nacionalidad-Ecuatoriana



NUMERO DE REPERTORIO:7.677  
FECHA DE REPERTORIO:02/mar/2023  
HORA DE REPERTORIO:10:37

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha dos de Marzo del dos mil veintitres queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PROGECON S.A.**, a favor de **WILSON CESARIO SAMANIEGO SERPA**, de fojas 15.743 a 15.746, Libro Sujetos Mercantiles número 2.626.

ORDEN: 7677



Guayaquil, 03 de marzo de 2023

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

**Mgs. César Moya Delgado**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL



**CÉDULA DE IDENTIDAD**  **REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN  
APELLIDOS **SAMANIEGO** CONDICIÓN CIUDADANÍA  
NOMBRES **SERPA**  
**WILSON CESARIO**  
NACIONALIDAD  
**ECUATORIANA**  
FECHA DE NACIMIENTO **25 NOV 1951** SEXO **HOMBRE**  
LUGAR DE NACIMIENTO **CAÑAR CAÑAR** No. DOCUMENTO **014031079**  
**CAÑAR** FECHA DE VENCIMIENTO **13 SEP 2031**  
FIRMA DEL TITULAR  NATICAN **356402**  
**NUI.0300321825** 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **SAMANIEGO CESARIO** CÓDIGO DACTILAR **V4443V3442**  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **SERPA MARINA** TIPO SANGRE **O+**  
ESTADO CIVIL **CASADO**  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL CONYUGE O CONVIVIENTE **SÍ**  
**PILLAGA CARMITA DE JESUS**  
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN **GUAYAQUIL 13 SEP 2021**  
  
**DIRECTOR GENERAL** 

**I<ECU0140310797<<<<<0300321825**  
**5111257M3109133ECU<SI<<<<<<<<8**  
**SAMANIEGO<SERPA<<WILSON<CESARI**

  **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**13 DE ABRIL DE 2025 - SEGUNDA VUELTA** 

**SAMANIEGO SERPA WILSON**  
**CESARIO** **N° 31041295**  
**PROVINCIA: CAÑAR**  
**CIRCUNSCRIPCIÓN:**  
**CANTÓN: CAÑAR**  
**PARROQUIA: CAÑAR**  
**ZONA: 1**  
**JUNTA No. 0022 MASCULINO**   
**CC N°: 0300321825**

**48\_ANEXO 1\_11\_3**  
**CARTA DE COMPROMISO ARRIENDO**  
**DE EQUIPO WILSON SARMIENTO**  
**SERPA**



## CARTA DE COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO

**CÓDIGO DEL PROCESO:** LPI-CAF-GADM-PIÑAS-2025-01

**OFERENTE:** CONSORCIO MM CONSTRUCCIONES

**Machala, 25 de agosto del 2025**

Yo, WILSON FERNANDO SAMANIEGO PILLAGA, Representante Legal de la CONSTRUCTORA CONADESA S.A. CONCRETOS Y AFINES DE ESTRUCTURA, con RUC. No. 0992340312001, en calidad de propietario del equipo que a continuación se detalla:

| Nº | EQUIPO           | CANTIDAD | CARACTERÍSTICAS                                         | AÑO  | MATRICULA     |
|----|------------------|----------|---------------------------------------------------------|------|---------------|
| 1  | Excavadora Oruga | 1        | Potencia: 210 Hp<br>Marca: Komatsu<br>Modelo: PC200LC-8 | 2014 | 7.1-12-001014 |

Me comprometo de manera exclusiva a dar en arrendamiento al **CONSORCIO MM CONSTRUCCIONES**, en caso de salir favorecido en el Proceso: **LPI-CAF-GADM-PIÑAS-2025-01**, para el contrato de “**CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA CAPTACIÓN-LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE PIÑAS, CANTÓN PIÑAS, PROVINCIA DE EL ORO**”. Durante el tiempo que dure la ejecución de la obra antes citada; en virtud de que el equipo que propongo no se encuentra comprometido en otro proyecto.

Atentamente,



CONSTRUCTORA CONADESA S.A.  
CONCRETOS Y AFINES DE ESTRUCTURA  
Wilson Fernando Samaniego Pillaga  
Representante Legal  
**PROPIETARIO**

h



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS

MATRÍCULA: 7.1-12-001014 AÑO: 2025  
PROPIETARIO: CONSTRUCTORA CONADESA S.A. CONCRETOS Y AFINES  
CÉDULA/RUC: 0992340312001 TELÉFONO: 042295450  
DIRECCIÓN: VERNAZA NORTE VILLA 28 MANZ. 17  
DIAGONAL AL C/COMERCIAL MALL  
CIUDAD: GUAYAQUIL FECHA DE EMISIÓN: 09/07/2025  
AVALÚO: 150,354.23 CADUCA: 31/12/2025  
CONDICIÓN: RESERVA DE DOMINIO



MATRÍCULA DE MAQUINARIA  
15755 DA Y EQUIPO CAMINERO

B -- 0015755

CLASE: EXCAVADORA ORUGA MARCA: KOMATSU MODELO: PC 200LC-8  
SERIE CHASIS: 355393 AÑO FABRI.: 2013  
MOTOR: KOMATSU NÚMERO: 28108647 POTENCIA: 210 HP  
DIRECTOR DISTRITAL COORDINADOR DE LA GESTIÓN  
DEL TRANSPORTE



**Razón Social**  
CONSTRUCTORA CONADESA S.A.  
CONCRETOS Y AFINES DE ESTRUCTURA

**Número RUC**  
0992340312001

**Representante legal**  
• SAMANIEGO PILLAGA WILSON FERNANDO

|                                                    |                                               |                                             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Estado</b><br>ACTIVO                            | <b>Régimen</b><br>GENERAL                     |                                             |
| <b>Fecha de registro</b><br>19/03/2004             | <b>Fecha de actualización</b><br>01/04/2022   | <b>Inicio de actividades</b><br>26/01/2004  |
| <b>Fecha de constitución</b><br>26/01/2004         | <b>Reinicio de actividades</b><br>No registra | <b>Cese de actividades</b><br>No registra   |
| <b>Jurisdicción</b><br>ZONA 8 / GUAYAS / GUAYAQUIL |                                               | <b>Obligado a llevar contabilidad</b><br>SI |
| <b>Tipo</b><br>SOCIEDADES                          | <b>Agente de retención</b><br>SI              | <b>Contribuyente especial</b><br>NO         |

**Domicilio tributario****Ubicación geográfica**

**Provincia:** GUAYAS **Cantón:** GUAYAQUIL **Parroquia:** TARQUI

**Dirección**

**Barrio:** VERNAZA NORTE **Número:** SOLAR 24 **Número de piso:** PB **Manzana:** 17  
**Referencia:** DIAGONAL AL CENTRO COMERCIAL MALL DEL SOL

**Medios de contacto**

**Celular:** 0994566879 **Email:** concretosyafines@gmail.com

**Actividades económicas**

- F41001001 - CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES: EDIFICIOS DE ALTURAS ELEVADAS, VIVIENDAS PARA ANCIANATOS, CASAS PARA BENEFICENCIA, ORFANATOS, CÁRCELES, CUARTELES, CONVENTOS, CASAS RELIGIOSAS. INCLUYE REMODELACIÓN, RENOVACIÓN O REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES.
- F43120501 - PREPARACIÓN DE TERRENOS PARA ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS: REMOCIÓN DEL ESTÉRIL (DESTAPE DE MINAS) Y ACTIVIDADES DE OTRO TIPO PARA PREPARAR Y APROVECHAR TERRENOS Y PROPIEDADES MINEROS, EXCEPTO YACIMIENTOS DE PETRÓLEO Y GAS.
- G46631301 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: PIEDRA, ARENA, GRAVA, CEMENTO, ETCÉTERA.
- N77301501 - ALQUILER CON FINES OPERATIVOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA CIVIL SIN OPERADORES: CAMIONES GRÚA, ANDAMIOS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO, SIN MONTAJE NI DESMANTELAMIENTO, A CORTO PLAZO.

**Establecimientos**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <b>Abiertos</b> | <b>Cerrados</b> |
| 2               | 0               |

**Razón Social**  
CONSTRUCTORA CONADESA S.A.  
CONCRETOS Y AFINES DE ESTRUCTURA

**Número RUC**  
0992340312001

### Obligaciones tributarias

- 2011 DECLARACION DE IVA
- 1031 - DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- 1021 - DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- ANEXO RELACIÓN DEPENDENCIA
- ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES  
– ANUAL
- ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI

**i** Las obligaciones tributarias reflejadas en este documento están sujetas a cambios. Revise periódicamente sus obligaciones tributarias en [www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec).

### Números del RUC anteriores

No registra



Código de verificación: RCR1714427020838866  
Fecha y hora de emisión: 29 de abril de 2024 16:43  
Dirección IP: 10.1.2.142

Validez del certificado: El presente certificado es válido de conformidad a lo establecido en la Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000217, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial 462 del 19 de marzo de 2015, por lo que no requiere sello ni firma por parte de la Administración Tributaria, mismo que lo puede verificar en la página transaccional SRI en línea y/o en la aplicación SRI Móvil.

2369

M

2/2



Guayaquil, 23 de Agosto del 2021

Señor  
**Ing. Civil Wilson Samaniego Pillaga**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me corresponde comunicarle, que la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONADESA S.A. (CONCRETOS Y AFINES DE ESTRUCTURA)** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de cinco años, con las atribuciones, deberes y derecho que le confiera la Ley y el Estatuto Social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.


Lo antes expuesto, de conformidad con lo señalado en los estatutos sociales, que constan en la escritura pública de constitución celebrada ante el Notario del Cantón Guayaquil, Abg. María Pía Yannuzzelli, el 28 de Noviembre del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Enero del 2004.


Al comunicarle lo anterior, tenemos la seguridad que sus actuaciones como Gerente General de la empresa Constituirán un aporte positivo para las actividades y desarrollo de la misma

Atentamente,

  
**Ing. Andrea Bárcenas Toro**  
Secretario Ad-Hoc de la Junta de Accionistas  
C.C. No. 171274459-6

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONSTRUCTORA CONADESA S.A. (CONCRETOS Y AFINES DE ESTRUCTURA)** Guayaquil,  
23 de Agosto del 2021.

  
**Ing. Wilson Samaniego Pillaga**  
C.C. No. 091712791-2  
Nacionalidad-Ecuatoriana





República  
del Ecuador

## Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 39.888  
FECHA DE REPERTORIO: 30/ago/2021  
HORA DE REPERTORIO: 14:43

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha tres de Septiembre del dos mil veintiuno queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **CONSTRUCTORA CONADESA S.A. (CONCRETOS Y AFINES DE ESTRUCTURA)**, a favor de **WILSON SAMANIEGO PILLAGA**, de fojas 69.260 a 69.263, Libro Sujetos Mercantiles número 12.252.

ORDEN: 39888



Ab. Carla Rea Rodríguez  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

Guayaquil, 03 de septiembre de 2021

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Dirección: Miguel H. Alcívar y Fco. de Orellana  
Código postal: 090506 / Guayaquil-Ecuador  
Teléfono: +593-04 2295 030  
www.dlnardap.gob.ec



Gobierno  
del Ecuador

Juntos  
lo logramos




**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALIZACIÓN


 DERECHOS RESERVADOS

**CÉDULA DE CIUDADANÍA**

NÚM. **091712791-2**

APELLIDOS Y NOMBRES  
**SAMANIEGO PILLAGA**  
**WILSON FERNANDO**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**CAÑAR**  
**CAÑAR**  
**CAÑAR**  
 FECHA DE NACIMIENTO **1981-12-13**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **HOMBRE**  
 ESTADO CIVIL **CASADO**  
**ASTUDILLO SAMANIEGO**  
**MARIA GABRIELA**







FORMA DEL CASILLADO




## CERTIFICADO DE VOTACIÓN

8 DE FEBRERO DE 2025





SAMANIEGO PILLAGA WILSON  
FERNANDO

N° 96166107

0417127912

**PROVINCIA:** GUAYAS

**CIRCUNSCRIPCIÓN:** 3

**CANTÓN:** SAMBORONDON

**PARRUQUIA:** LA PUNTILLA(SATELITE)

**ZONA:** 2



A 30 de 11

**JUNTA No. 0006 MASCULINO**

**CC N°: 0917127912**

# 49\_ANEXO 1\_11\_4

## CARTA DE COMPROMISO ARRIENDO DE EQUIPO XAVIER MOROCHO



## CARTA DE COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO

**CÓDIGO DEL PROCESO:** LPI-CAF-GADM-PIÑAS-2025-01

**OFERENTE:** CONSORCIO MM CONSTRUCCIONES

**Machala, 25 de agosto del 2025**

Yo, XAVIER DAVID MOROCHO GRANDA, con CI. No. 0703300657, en calidad de propietario del equipo que a continuación se detalla:

| Nº | EQUIPO   | CANTIDAD | CARACTERÍSTICAS                                      | AÑO  | MATRICULA |
|----|----------|----------|------------------------------------------------------|------|-----------|
| 1  | Volqueta | 1        | Volqueta de 20 ton<br>Marca: Hino<br>Modelo: FM1JLUD | 2008 | APA2515   |

Me comprometo de manera exclusiva a dar en arrendamiento al **CONSORCIO MM CONSTRUCCIONES**, en caso de salir favorecido en el Proceso: **LPI-CAF-GADM-PIÑAS-2025-01**, para el contrato de **"CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA CAPTACIÓN-LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE PIÑAS, CANTÓN PIÑAS, PROVINCIA DE EL ORO"**. Durante el tiempo que dure la ejecución de la obra antes citada; en virtud de que el equipo que propongo no se encuentra comprometido en otro proyecto.

Atentamente,

Xavier David Morocho Granda  
**PROPIETARIO**

|                                                              |                                                |                                        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| NOMBRE DEL PROPIETARIO<br><b>MOROCHO GRANDA XAVIER DAVID</b> |                                                |                                        |
| <b>0021897</b>                                               |                                                |                                        |
| C.I. / PASAPORTE / RUC<br>0703300657                         | PROVINCIA<br>EL ORO                            | CANTÓN<br>SANTA ROSA                   |
| DOMICILIO<br>CDLA LOS HELECHOS                               |                                                | TÉLEFONO<br>072045080                  |
| CLASE DE TRANSPORTE<br>COMERCIAL                             | TIPO DE TRANSPORTE (MODALIDAD)<br>CARGA PESADA | ÁMBITO DE OPERACIÓN<br>INTERPROVINCIAL |
| OPERADOR DE TRANSPORTE<br>OROVOL SA                          |                                                | DISEÑO<br>31                           |
| AVANZO<br>8048                                               | VALOR MATRÍCULA<br>35.00                       | FECHA COMPRA                           |
| FIRMA RESPONSABLE                                            | CONITADOR<br>K SCHAMBA                         | FECHA EMISIÓN<br>28 JUN-2022           |
|                                                              | LUGAR EMISIÓN<br>QAD SANTA ROSA - EL ORO       | FECHA CADUCA<br>30 JUN-2027            |

|                                                                                                                                                                                  |                              |                         |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
|  <b>REPUBLICA DEL ECUADOR</b><br>GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO<br>MUNICIPIO DE SANTA ROSA |                              |                         |                             |
| PLACA ACTUAL<br><b>APA2515</b>                                                                                                                                                   | PLACA ANTERIOR<br>AFT0885    | AÑO<br><b>2022</b>      |                             |
| NÚMERO VIN (HUBA8)<br>JH0FM1JL08XX10265                                                                                                                                          | NÚMERO MOTOR<br>J08CTT27440  | RANV / DER<br>000502741 |                             |
| MANCA<br>MINO                                                                                                                                                                    | MODELO<br>FM1JLUD            | CILINDRAJE<br>6000      | AÑO MODELO<br>2008          |
| CLASE DE VEHÍCULO<br>VEHÍCULO ESPECIAL                                                                                                                                           | TIPO DE VEHÍCULO<br>VOLQUETA | PASAJEROS<br>2          | TONELAJE<br>20              |
| PAÍS DE ORIGEN<br>JAPÓN                                                                                                                                                          | COMBUSTIBLE<br>DIE           | CARGO CENIA<br>MET      | TIPO DE PES<br>PESADO (N.º) |
| COLOR 1<br>BLANCO                                                                                                                                                                | COLOR 2<br>BLANCO            | ORTOPÉDICO              | REMANCADA<br>NO             |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                    |                              |                         |                             |

- ORIGINAL -





**Movilidad**  
MACHALA EP



Agencia  
Nacional  
de Tránsito

07-07-01-006



SERVICIO  
DE ACREDITACIÓN  
ECUATORIANO

Acreditación N° SAE OI 21-005  
INSPECCIÓN

**Applus**<sup>+</sup>

RTV

**EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD  
DE MACHALA EPMM-M**  
**CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR**



0078586

0078586

|                                     |                 |                               |                      |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------|
| Nro. Adhesivo: 222609               | Marca: HINO     | RESULTADO<br><br>APROBADO (1) | PLACA<br><br>APA2515 |
| Fecha Revisión: 24/06/2025 11:41:15 | Modelo: FM1JLUD |                               |                      |
| Válido Hasta: 30/06/2026            | Año: 2008       |                               |                      |

|                      |                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jefe RTV Applus+<br> | Supervisor Revisión Técnica<br>Vehicular MOVILIDAD<br>MACHALA EP | Nro. Chasis: JHDFM1JLU8XX10265                                                                                              | No Defectos Tipo 3: 0<br>No Defectos Tipo 2: 2<br>No Defectos Tipo 1: 5<br>Kilometraje: 1 |
|                      |                                                                  | Reg. Interno:<br>Revisión: 120277<br>Norma aplicada NTE INEN 2349,<br>Res. N°25-ANT e Instructivo<br>calificación aplicable |                                                                                           |

| CÓDIGO    | DESCRIPCIÓN DEFECTO                                          | CALIFICACIÓN | UBICACIÓN               |
|-----------|--------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| 020102001 | Intensidad Faro Conductor                                    | 42,7         | $x \leq 135$ OK         |
| 020103001 | Alineación Horizontal Faro Conductor                         | 3200         | $x \geq -2$ OK          |
| 020103002 | Alineación Vertical Faro Conductor                           | -2,1         | $x \leq 2.5$ OK         |
| 030901003 | Alineación 1er Eje Divergencia                               | -2           | $-4 \leq x \leq 0$ OK   |
| 100202001 | Opacidad Diesel                                              | 0            | $0,5 < x < 1,1$ OK      |
| 040401001 | Eficacia Freno De Mano                                       | 18           | $15 \leq x < 20$ TIPO 1 |
| 040703001 | Desequilibrio De Frenado En 3er Eje                          | 25           | $15 \leq x < 30$ TIPO 1 |
| 040703001 | Desequilibrio De Frenado En 3er Eje                          | 25           | $15 \leq x < 30$ TIPO 1 |
| 040703001 | Desequilibrio De Frenado En 2er Eje                          | 25           | $15 \leq x < 30$ TIPO 1 |
| 100301001 | Nivel De Ruido En El Escape Livianos                         | 75,5         | $75 \leq x < 83$ TIPO 1 |
| 040702001 | Desequilibrio De Frenado En 1er Eje                          | 25           | $15 \leq x < 30$ TIPO 1 |
| 100301001 | Nivel De Ruido En El Escape Livianos                         | 75,5         | $75 \leq x < 83$ TIPO 1 |
| 040301001 | Eficacia De Frenado De Pesados                               | 59           | $55 \leq x < 60$ TIPO 2 |
| 02.01.001 | LUZ NO REGLAMENTARIA  EN PARTE DELANTERA DERECHA             |              | OK                      |
| 02.01.001 | LUZ NO REGLAMENTARIA  EN PARTE DELANTERA IZQUIERDA           |              | OK                      |
| 08.02.001 | 2,72 MM  EN PARTE DELANTERA IZQUIERDA                        |              | TIPO 1                  |
| 03.04.001 | FUGA DE ACEITE CAJA DE DIRECC.  EN PARTE DELANTERA IZQUIERDA |              | TIPO 2                  |



**Applus**<sup>+</sup>  
RTV

Identificación: 120277  
 Cliente: XAVIER DAVID MOROCHO GRANDA  
 Placa: APA2515  
 Marca: HINO  
 Modelo: FM1JLUD  
 Tipo: VOLQUETA  
 Año Fabricación: 2008  
 Año Revisión: 2025  
 Matricula Hasta:

0078586



ALCALDÍA DE  
MACHALA

No Adhesivo: 222609  
 Color: BLANCO  
 Motor: J08CTT27446  
 Chasis: JHDFM1JLU8XX10265  
 Cooperativa: OROVOL. S.A.  
 Combustible: DIESEL  
 RTV válido hasta: 30/06/2026

**RESULTADO** APROBADO (1)



2376



REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR



Movilidad  
MACHALA EP



REVISIÓN TÉCNICA  
VEHICULAR

2025

APA2515



222609

222609



|                                                           |                                              |                                             |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Apellidos y nombres</b><br>MOROCHO GRANDA XAVIER DAVID |                                              | <b>Número RUC</b><br>0703300657001          |
| <b>Estado</b><br>ACTIVO                                   | <b>Régimen</b><br>GENERAL                    | <b>Artesano</b><br>No registra              |
| <b>Fecha de registro</b><br>12/04/2007                    | <b>Fecha de actualización</b><br>04/01/2024  |                                             |
| <b>Inicio de actividades</b><br>12/04/2007                | <b>Reinicio de actividades</b><br>28/11/2008 | <b>Cese de actividades</b><br>No registra   |
| <b>Jurisdicción</b><br>ZONA 7 / EL ORO / SANTA ROSA       |                                              | <b>Obligado a llevar contabilidad</b><br>SI |
| <b>Tipo</b><br>PERSONAS NATURALES                         | <b>Agente de retención</b><br>SI             | <b>Contribuyente especial</b><br>NO         |

**Domicilio tributario****Ubicación geográfica****Provincia:** EL ORO **Cantón:** SANTA ROSA **Parroquia:** NUEVO SANTA ROSA**Dirección****Barrio:** LOS HELECHOS **Número:** S/N **Carretera:** AL NUEVO SANTA ROSA**Referencia:** DETRAS DE LA CANCHITA DE XAVIER**Medios de contacto****Celular:** 0987523668 **Teléfono domicilio:** 072945080 **Email:** xavier\_dmg@hotmail.com**Actividades económicas**

- E38110002 - SERVICIO PRIVADO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS (BASURA) EN UNA ZONA DELIMITADA: RESIDUOS DE HOGARES Y EMPRESAS POR MEDIO DE CONTENEDORES; DESECHOS RECUPERABLES MEZCLADOS DE MATERIALES RECICLABLES; ACEITES Y GRASAS USADOS EN LA COCINA; DESPERDICIOS COLOCADOS EN LUGARES PÚBLICOS
- F41001002 - CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES: CASAS FAMILIARES INDIVIDUALES, EDIFICIOS MULTIFAMILIARES
- F41002001 - CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES: EDIFICIOS DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL, EJEMPLO. EDIFICIOS DE OFICINAS, HOTELES, ALMACENES, CENTROS COMERCIALES, BODEGAS, RESTAURANTES, OBSERVATORIOS, IGLESIAS, MUSEOS, INCLUYE REMODELACIÓN, RENOVACIÓN O REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES
- F42101201 - OBRAS DE SUPERFICIE EN CALLES, CARRETERAS, AUTOPISTAS, PUENTES O TÚNELES, ASFALTADO DE CARRETERA, PINTURA Y OTROS TIPOS DE MARCADO DE CARRETERA, INSTALACIÓN DE BARRERAS DE EMERGENCIA, SEÑALES DE TRÁFICO Y ELEMENTOS SIMILARES. INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE PISTAS PARA AEROPUERTOS.
- F42909101 - CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS.
- G45200101 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES: REPARACIÓN MECÁNICA, ELÉCTRICA, SISTEMAS DE INYECCIÓN ELÉCTRICOS.
- G46631301 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: PIEDRA, ARENA, GRAVA, CEMENTO, ETCÉTERA.
- G47520401 - VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMO: LADRILLOS, RIPIO, CEMENTO, ETCÉTERA EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS.



Apellidos y nombres  
MOROCHO GRANDA XAVIER DAVID

Número RUC  
0703300657001

- H49230101 - TODAS LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA, INCLUIDO EN CAMIONETAS DE: TRONCOS, GANADO, TRANSPORTE REFRIGERADO, CARGA PESADA, CARGA A GRANEL, INCLUIDO EL TRANSPORTE EN CAMIONES CISTERNA, AUTOMÓVILES, DESPERDICIOS Y MATERIALES DE DESECHO, SIN RECOGIDA NI ELIMINACIÓN.
- L68200202 - ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO (LOCALES COMERCIALES).
- M70200401 - PRESTACIÓN DE ASESORAMIENTO Y AYUDA A LAS EMPRESAS Y LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, EFICIENCIA Y CONTROL, INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA, ETCÉTERA.
- M71102201 - ACTIVIDADES DE DISEÑO DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE INGENIERÍA PARA PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL, HIDRÁULICA Y DE TRÁFICO.
- N77301501 - ALQUILER CON FINES OPERATIVOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA CIVIL SIN OPERADORES; CAMIONES GRÚA, ANDAMIOS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO, SIN MONTAJE NI DESMANTELAMIENTO, A CORTO PLAZO.
- N81210001 - LIMPIEZA GENERAL (NO ESPECIALIZADA) DE TODO TIPO DE EDIFICIOS, ESTUDIOS PROFESIONALES, LOCALES COMERCIALES, PROFESIONALES Y EDIFICIOS CON MÚLTIPLES UNIDADES RESIDENCIALES COMO: OFICINAS, CASAS Y DEPARTAMENTOS, FÁBRICAS, ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES E INSTITUCIONES. ESTAS ACTIVIDADES CONSISTEN SOBRE TODO EN LA LIMPIEZA DE INTERIORES, AUNQUE PUEDEN ABARCAR LA LIMPIEZA DE ZONAS EXTERIORES CONEXAS, COMO VENTANAS Y PASADIZOS.

### Establecimientos

#### Abiertos

3

#### Cerrados

0

### Obligaciones tributarias

- 1031 - DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- 2011 DECLARACION DE IVA
- ANEXO DECLARACIÓN PATRIMONIAL



Las obligaciones tributarias reflejadas en este documento están sujetas a cambios. Revise periódicamente sus obligaciones tributarias en [www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec).

### Números del RUC anteriores

No registra



Código de verificación:

RCR1749486644757171

Fecha y hora de emisión:

09 de junio de 2025 11:30

Dirección IP:

10.1.2.121

Validez del certificado: El presente certificado es válido de conformidad a lo establecido en la Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000217, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial 462 del 19 de marzo de 2015, por lo que no requiere sello ni firma por parte de la Administración Tributaria, mismo que lo puede verificar en la página transaccional SRI en línea y/o en la aplicación SRI Móvil.

2379

11

2/2





**50\_ANEXO 1\_11\_5**  
**CARTA DE COMPROMISO ARRIENDO**  
**DE EQUIPO ANGEL PEREIRA**



## CARTA DE COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO

**CÓDIGO DEL PROCESO:** LPI-CAF-GADM-PIÑAS-2025-01

**OFERENTE:** CONSORCIO MM CONSTRUCCIONES

**Machala, 25 de agosto del 2025**

Yo, ANGEL RODRIGO PEREIRA, con CI. No. 0701600249, en calidad de propietario del equipo que a continuación se detalla:

| Nº | EQUIPO   | CANTIDAD | CARACTERÍSTICAS                                                                       | AÑO  | MATRICULA |
|----|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 1  | Volqueta | 1        | Volqueta de 20 ton<br>Marca: UD Trucks<br>Modelo:<br>CWBA459HDLB AC<br>12.5 2P 6X4 TM | 2014 | TBD9800   |

Me comprometo de manera exclusiva a dar en arrendamiento al **CONSORCIO MM CONSTRUCCIONES**, en caso de salir favorecido en el Proceso: **LPI-CAF-GADM-PIÑAS-2025-01**, para el contrato de **"CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA CAPTACIÓN-LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE PIÑAS, CANTÓN PIÑAS, PROVINCIA DE EL ORO"**. Durante el tiempo que dure la ejecución de la obra antes citada; en virtud de que el equipo que propongo no se encuentra comprometido en otro proyecto.

Atentamente,

Ángel Rodrigo Pereira  
**PROPIETARIO**

NOMBRE DEL PROPIETARIO  
PEREIRA ANGEL RODRIGO

0006271



|                                            |                                               |                                        |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| CL / PASAPORTE / RUC<br>0701600249         | PROVINCIA<br>EL ORO                           | CANTON<br>BALSAS                       |
| DOMICILIO<br>PARROQUIA BELLAMARIA          |                                               | TELÉFONO<br>072517001                  |
| CLASE DE TRANSPORTE<br>COMERCIAL           | TIPO DE TRANSPORTE(MODALIDAD)<br>CARGA PESADA | ÁMBITO DE OPERACIÓN<br>INTERPROVINCIAL |
| OPERADOR DE TRANSPORTE<br>CIA. BACIVER S.A |                                               | DISCO<br>27                            |
| SINIEVO<br>12599                           | VALOR MATRÍCULA<br>36,00                      | FECHA COMPRA                           |
| FECHA RESPONSABLE<br>                      | DIGITADOR<br>SSUAREZ                          | FECHA EMISIÓN<br>28-ENE-2022           |
| Ing. Kelly Elizalde P                      | LUGAR EMISIÓN<br>GAD BALSAS                   | FECHA CADUCA<br>30-NOV-2027            |





# REPÚBLICA DEL ECUADOR

GOBIERNO AUTÓNOMO DE LA CIUDAD DE QUITO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN QUITO

MAXIMIZACIÓN VEHICULAR

|                                           |                                        |                         |                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| PLACA ACTUAL<br><b>TBD9800</b>            | PLACA ANTERIOR<br>FACTURA              | 2022                    |                                  |
| NÚMERO VIN (CHASIS)<br>JNB0CWB459EAH05881 | NÚMERO MOTOR<br>PF6183046B             | RANV / CPM<br>G01390423 |                                  |
| MARCA<br>UD TRUCKS                        | MODELO<br>CWB459HDLB AC 12.5 2P 6X4 TM | CILINDRAJE<br>12503     | AÑO MODELO<br>2014               |
| CLASE DE VEHÍCULO<br>VEHÍCULO ESPECIAL    | TIPO DE VEHÍCULO<br>VOLOQUETA          | PASAJEROS<br>3          | TONELAJE<br>3                    |
| PAÍS DE ORIGEN<br>JAPÓN                   | COMBUSTIBLE<br>DIE                     | CARROCERÍA<br>MET       | TIPO DE PESO<br>PESADO (> 3.5 T) |
| COLOR 1<br>AMARILLO                       | COLOR 2<br>AMARILLO                    | ORTOPÉDICO<br>—         | REMARCA<br>NO                    |
| OBSERVACIONES                             |                                        |                         |                                  |



  
Ing. Kelly Elizalde F.

JEFE(A) SECCIÓN  
GAD BALSAS



## CERTIFICADO REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR



REPÚBLICA DEL ECUADOR

CPICM

REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR  
 **GAD MUNICIPAL  
DE BALSAS**

**2024**  
**TBD9800**



V  
E  
H  
Í  
C  
U  
L  
O

B0004029





REPÚBLICA DEL ECUADOR  
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DE BALSAS



B 0004029

REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR



Fecha Transacción: 23-10-2024  
Placa Actual: TBD9600  
Et Placa Anterior: FACTURA  
02 Marca: UD TRUCKS  
03 Modelo: QWB45RDLB AC 12.5 2P 8X4 TM  
04 Año Fabricación: 2014  
05 País de Origen: JAPON  
06 Cilindraje: 52503  
07 Tonalaje: 24.00  
08 Clase de veh.: VEHICULO ESPECIAL  
09 Tipo de veh.: VOLQUETA  
10 Color Primario: AMARILLO  
11 Color Secundario: AMARILLO  
12 Motor N°: 1P61830460  
13 Combustible: DIESEL  
14 Carrocería: METALICA  
15 N° de Pasajeros: 3  
16 Chasis: JN8CWB45RDLB AC 12.5 2P 8X4 TM  
17 Tipo de Cajón: NO REGISTRADO  
18 Pedm. Producción: TBD9600

19 Factura:  
20 Casa Comercial:  
21 Cooperativa:  
22 Disco N°:  
23 Año de MATRÍCULA anterior:  
24 Número de Traspaso:  
25 Céd. R.U.C.:  
26 Apellidos:  
27 Nombres:  
28 Residencia:  
29 Domicilio:  
30 Teléfono:  
31 Observaciones:  
32 Tipo de Transacción:  
33 Código de Dígito:  
34 Provincia:  
35 Cantón:  
36 Aprobó RTV:  
37 observación rtv:

AUTOVEKANO CIA LTDA  
CIA. BACIVER S.A.  
27  
28-01-2022  
0  
0701000249  
PEREIRA  
ANGEL RODRIGO  
BALSAS  
BELLAMARIA  
072517001

RENOVACIÓN DE MATRÍCULA Y REVISIÓN  
ESUAREZ  
EL ORO  
BALSAS  
SI  
OK

Ing. Kelly Elizalde F.

Recibi Conforme

|                                                     |                                               |                                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Apellidos y nombres</b><br>PEREIRA ANGEL RODRIGO |                                               | <b>Número RUC</b><br>0701600249001          |
| <b>Estado</b><br>ACTIVO                             | <b>Régimen</b><br>GENERAL                     | <b>Artesano</b><br>No registra              |
| <b>Fecha de registro</b><br>25/01/2008              | <b>Fecha de actualización</b><br>18/10/2024   |                                             |
| <b>Inicio de actividades</b><br>25/01/2008          | <b>Reinicio de actividades</b><br>No registra | <b>Cese de actividades</b><br>No registra   |
| <b>Jurisdicción</b><br>ZONA 7 / EL ORO / BALSAS     |                                               | <b>Obligado a llevar contabilidad</b><br>NO |
| <b>Tipo</b><br>PERSONAS NATURALES                   | <b>Agente de retención</b><br>NO              | <b>Contribuyente especial</b><br>NO         |

### Domicilio tributario

#### Ubicación geográfica

**Provincia:** EL ORO **Cantón:** BALSAS **Parroquia:** BELLAMARIA

#### Dirección

**Calle:** VIA A MARCABELI **Número:** S/N **Referencia:** FRENTE AL ESTADIO

### Medios de contacto

**Celular:** 0980335721 **Teléfono domicilio:** 072517001 **Email:** angel\_pereira@hotmail.es

### Actividades económicas

- F43902001 - ALQUILER DE GRÚAS CON OPERADOR Y OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN QUE NO PUEDEN ASIGNARSE A UN TIPO DE CONSTRUCCIÓN ESPECÍFICO CON OPERARIO.
- G46631301 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: PIEDRA, ARENA, GRAVA, CEMENTO, ETCÉTERA.
- H49230101 - TODAS LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA, INCLUIDO EN CAMIONETAS DE: TRONCOS, GANADO, TRANSPORTE REFRIGERADO, CARGA PESADA, CARGA A GRANEL, INCLUIDO EL TRANSPORTE EN CAMIONES CISTERNA, AUTOMÓVILES, DESPERDICIOS Y MATERIALES DE DESECHO, SIN RECOGIDA NI ELIMINACIÓN.
- N77301501 - ALQUILER CON FINES OPERATIVOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA CIVIL SIN OPERADORES: CAMIONES GRÚA, ANDAMIOS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO, SIN MONTAJE NI DESMANTELAMIENTO, A CORTO PLAZO.

### Establecimientos

#### Abiertos

3

#### Cerrados

0

### Obligaciones tributarias

- 2011 DECLARACION DE IVA

**i** Las obligaciones tributarias reflejadas en este documento están sujetas a cambios. Revise periódicamente sus obligaciones tributarias en [www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec).

2387

4



Apellidos y nombres  
PEREIRA ANGEL RODRIGO

Número RUC  
0701600249001

### Números del RUC anteriores

No registra



Código de verificación:

RCR1751051985590342

Fecha y hora de emisión:

27 de junio de 2025 14:19

Dirección IP:

10.1.2.142

Validez del certificado: El presente certificado es válido de conformidad a lo establecido en la Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000217, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial 462 del 19 de marzo de 2015, por lo que no requiere sello ni firma por parte de la Administración Tributaria, mismo que lo puede verificar en la página transaccional SRI en línea y/o en la aplicación SRI Móvil.

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**  
**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**  
**PEREIRA LUCINECIA**  
**ESTADO CIVIL**  
**CASADO**  
**APELLIDOS Y NOMBRES DEL CÓNYUGE O COMENTE**  
**GONZAGA TOLEDO GARMEN YOLANDA**  
**LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN**  
**MARCAVELI 17 MAY 2022**

**CÓDIGO DACTILAR**  
**V7333V3222**  
**TIPO SANGRE** **A+**

**DONANTE**  
**No donante**

  
**DIRECTOR GENERAL**

**I<ECU0558210162<<<<<0701600249**  
**6011055M3305175ECU<NO<DONANTEO**  
**PEREIRA<<ANGEL<RODRIGO<<<<<<<**

ELECCIONES  
**2025**

**CIUDADANA/O:**

**ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LA SEGUNDA VUELTA DE LAS ELECCIONES GENERALES 2025.**

La Ciudadana/o que obtiene cualquier documento electoral será sancionado de acuerdo a lo que establece el artículo 275 y el artículo 279, numeral 3 de la LOEDP - Código de la Democracia.

F. PRESIDENTE/AE DE LA JRV

ANEXO 1000



# 51\_SECCION\_II

## FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO EN ETAPA CONTRACTUAL

af

## SECCIÓN II.

### FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL

#### 2.1. Compromiso de cumplimiento de parámetros en etapa contractual: equipo mínimo requerido; personal técnico mínimo requerido y experiencia del personal técnico; metodología.

Yo, XAVIER ALEJANDRO CORTEZ MARIÑO, Gerente General de A MARIÑO C CONSTRUCCIONES AMC S. A, en mi calidad de oferente como Representante Legal de CONSORCIO MM CONSTRUCCIONES, de profesión BACHILLER, con número de RUC 0705891877001, en caso de resultar adjudicatario del contrato, me comprometo a ejecutar el contrato, con personal técnico capacitado y suficientemente experimentado en el objeto contractual, el cual deberá reunir las condiciones de experiencia, probidad y preparación académica, conforme los parámetros señalados por la entidad contratante, en los pliegos precontractuales y conforme se requiera para el cumplimiento adecuado del cronograma valorado. La documentación referente al personal técnico mínimo y su experiencia, serán entregadas previo a la suscripción del contrato de obra como parte de la documentación habilitante para el efecto.

Me comprometo, además, en caso de resultar adjudicatario, a presentar y disponer a partir del inicio del plazo contractual, el equipo mínimo solicitado, conforme a los requerimientos del cronograma valorado, para el cumplimiento del objeto contractual, conforme los parámetros señalados por la entidad contratante, en los pliegos precontractuales y en el formulario de la oferta. Lo cual será verificado por el Administrador del Contrato y Fiscalizador al inicio de la obra.

Así mismo, en caso de resultar adjudicatario, me comprometo a entregar la metodología de construcción solicitada por la entidad contratante en los pliegos precontractuales, y conforme a lo anunciado en el formulario de la oferta, la cual deberá promover el uso eficiente y aprovechamiento de los recursos e insumos para el cumplimiento del objeto contractual, dentro de los plazos y costos proyectados. Lo cual será verificado por el Administrador del Contrato y Fiscalizador al inicio de la obra.

La obligación de cumplimiento de estos parámetros en la ejecución contractual, constarán explícitamente señalados en el contrato respectivo, y su cumplimiento será objeto de verificación por parte del administrador del contrato y del fiscalizador.

La presentación del presente formulario no será considerada como un parámetro de verificación de la oferta, ni será objeto de evaluación por puntaje. Sin embargo, deberá encontrarse



debidamente firmado al presentarse la oferta, caso contrario la oferta será descalificada por falta de integridad de la misma.

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario,



XAVIER ALEJANDRO  
CORTEZ MARIÑO

A MARIÑO C CONSTRUCCIONES AMC S.A  
XAVIER ALEJANDRO CORTEZ MARIÑO  
REPRESENTANTE LEGAL  
PROCURADOR COMÚN (según el caso) \*\*

MACHALA, 25 AGOSTO 2025

# 52\_SECCION\_III

## FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACION O CONSORCIO

4



**SECCIÓN III**  
**FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO**

Comparecen a la suscripción del presente compromiso, por una parte, XAVIER ALEJANDRO CORTEZ MARIÑO, Gerente General de A MARIÑO C CONSTRUCCIONES AMC S. A; y, por otra parte, INDIRA DEL ROCIO JIMENEZ FARIÑO, Gerente General de SEMOELECT S.A, todos debidamente registrados y habilitados en el RUP.

Los comparecientes, en las calidades que intervienen, capaces para contratar y obligarse, acuerdan suscribir el presente compromiso de Asociación o Consorcio para participar en el procedimiento de contratación No. LPI-CAF-GADM-PIÑAS-2025-01, cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA CAPTACIÓN-LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE PIÑAS, CANTÓN PIÑAS, PROVINCIA DE EL ORO y por lo tanto expresamos lo siguiente:

- a) El Procurador Común de la Asociación o Consorcio será XAVIER ALEJANDRO CORTEZ MARIÑO, con cédula de ciudadanía o pasaporte No. 0705891877 de Nacionalidad ECUATORIANA, quien está expresamente facultado representar en la fase precontractual.
- b) El detalle valorado de los aportes de cada uno de los miembros es el siguiente: *(incluir el detalle de los aportes sea en monetario o en especies, así como en aportes intangibles, de así acordarse).*

| Nº | Nombres Completos del socio(S), accionista(s), Participe(s) | DETALLE VALORADO DE LOS APORTES DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS |
|----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1  | A MARIÑO C CONSTRUCCIONES AMC S. A                          | 50 000.00 MIL                                               |
| 2  | SEMOELECT S. A                                              | 50 000.00 MIL                                               |

- c) Los compromisos y obligaciones que asumirán las partes en la fase de ejecución contractual, de resultar adjudicada; son los siguientes: *(detallar)*

| Nº | Nombres Completos del socio(S), accionista(s), Participe(s) | DETALLE VALORADO DE LOS APORTES DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | A MARIÑO C CONSTRUCCIONES AMC S. A                          | Llevar el control legal, financiero y económico del proyecto, Participar en la construcción de la obra, Dotar de materiales, personal y equipos para la construcción, Coordinar acciones necesarias para una buena logística en los diferentes frentes de trabajo, Contribuir en los Planillamientos. |
| 2  | SEMOELECT S. A                                              | Llevar el control legal, financiero y económico del                                                                                                                                                                                                                                                   |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | proyecto, Participar en la construcción de la obra, Dotar de materiales, personal y equipos para la construcción, Coordinar acciones necesarias para una buena logística en los diferentes frentes de trabajo, Contribuir en los planillamientos |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- d) En caso de resultar adjudicados, los oferentes comprometidos en la conformación de la asociación o consorcio, declaran bajo juramento que formalizarán el presente compromiso mediante la suscripción de la pertinente escritura pública y se habilitará al Consorcio constituido en el RUP, para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública, aplicable a este caso.

- e) La asociación o consorcio está integrado por:

| Número | Asociados o Consorciados           | Porcentaje de participación |
|--------|------------------------------------|-----------------------------|
| 1      | A MARIÑO C CONSTRUCCIONES AMC S. A | 50.00%                      |
| 2      | SEMOELECT S. A                     | 50.00%                      |

El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los miembros, debe ser igual al 100%.

- f) La responsabilidad de los integrantes de la asociación o consorcio es solidaria e indivisible para el cumplimiento de todas y cada una de las responsabilidades y obligaciones emanadas del procedimiento precontractual, con renuncia a los beneficios de orden y excusión.
- g) La constitución de la asociación o consorcio se la realizará dentro del plazo establecido en la normativa vigente o en el pliego, previo a la suscripción del contrato.
- h) El plazo del compromiso de asociación o consorcio y plazo del acuerdo en caso de resultar adjudicatario, cubrirá la totalidad del plazo precontractual, hasta antes de suscribir el contrato de asociación o consorcio respectivo, y noventa días adicionales.

Además, manifestamos que el consorcio cumplirá con todo lo determinado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General, así como con lo establecido en la normativa que expida el Servicio Nacional de Contratación Pública.



Atentamente,



Firmado digitalmente por:  
XAVIER ALEJANDRO  
CORTEZ MARIÑO  
Validar digitalmente en Firmadot



Firmado digitalmente por:  
INDIRA DEL ROCIO  
JIMENEZ FARINO  
Validar digitalmente en Firmadot

**Asociado o consorciado 1.-**

**Firma:** Xavier Alejandro Cortez Mariño

**Nombre:** A MARIÑO C  
CONSTRUCCIONES AMC S. A

**Domicilio:** Calle Simón Cárdenas y  
Mariano Godoy

**Lugar de recepción de notificaciones:**  
Pichincha, Quito, Parroquia Itchimbia: Calle  
Simón Cárdenas y Mariano Godoy

**Asociado o consorciado 2.-**

**Firma:** Indira Del Rocio Jiménez Fariño

**Nombre:** SEMOELECT S.A

**Domicilio:** Calle Bolivar y 9 de Mayo

**Lugar de recepción de notificaciones:**  
El Oro, Machala, Parroquia Machala: *Calle  
Bolivar y 9 de Mayo*

## 53\_SECCION\_IV SUBCONTRATACION



**SECCIÓN IV**  
**FORMULARIO DE COMPROMISO PARA SUBCONTRATACIÓN**  
*Versión 2023-001*  
**(NO APLICA)**

Hoja....de .....

Yo,....., en mi calidad de persona natural / REPRESENTANTE LEGAL de....., de profesión....., con número de RUP....., me comprometo a prestar los servicios de mi representada, como subcontratista del oferente....., en el procedimiento de ejecución de obra para la construcción de *(objeto del contrato)*, durante el período que dure la ejecución de la obra, con *(nombre del oferente)* en el caso de que suscriba el contrato de ejecución de las obras.

Declaro bajo juramento que no tengo relación de asociación, dependencia, parentesco de ningún tipo con los accionistas, representantes y/o propietarios de la oferente a la cual me comprometo a prestar mis servicios en calidad de subcontratista. Asimismo, declaro que la información que a continuación se agrega es cierta y que ni mi persona o los socios, aportantes y/o integrantes de la MYPE y/o EPS que represento no tiene relación de naturaleza alguna con los accionistas, representantes y/o propietarios de la oferente.

Para tal efecto, dejo señalado que los rubros que se subcontratará son los determinados a continuación, de conformidad con el presupuesto detallado en la Tabla de Cantidades y Precios ofertada.

| Identificación del rubro | Valor (\$) | % respecto el monto contractual |
|--------------------------|------------|---------------------------------|
|                          |            |                                 |
|                          |            |                                 |

SUMA TOTAL SUMA TOTAL

-----  
(LUGAR Y FECHA)



XAVIER ALEJANDRO  
CORTEZ MARINO

-----  
(FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)  
RAZÓN SOCIAL.....

Cantón:  
Parroquia:  
Dirección:  
Teléfono(s):  
Télex o fax:

NOTA: Queda a criterio del oferente el presentarlo

## 54\_ANEXO 12

### BENEFICIARIO FINAL



**ANEXO 12**

**NÓMINA DE ACCIONISTAS, PARTÍCIPES O SOCIOS MAYORITARIOS DE  
PERSONAS JURÍDICAS Y DECLARACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL.**

## A. DECLARACIÓN (PERSONAS JURÍDICAS)

En mi calidad de representante legal de **CONSORCIO MM CONSTRUCCIONES** declaro bajo juramento y en pleno conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que:

1. Libre y voluntariamente presento la nómina de socios, accionistas o partícipes mayoritarios que detallo más adelante, para la verificación de que ninguno de ellos esté inhabilitado en el RUP para participar en los procedimientos de contratación pública;

1.1.- Libre y voluntariamente autorizo al SERCOP a publicar la información declarada en esta oferta sobre las personas naturales identificadas como beneficiarios finales y/o que ejerzan el control de las cuentas bancarias relacionadas o inmersas en el flujo de los recursos públicos obtenidos como consecuencia del contrato respectivo, conjuntamente con el listado de los socios, accionistas y partícipes mayoritarios. Información que le permitirá a la entidad contratante, al Servicio Nacional de Contratación Pública y a los organismos de control competentes, verificar lo siguiente:

- Que el oferente y sus socios, accionistas o partícipes mayoritarios, se encuentran debidamente habilitados para participar en el presente procedimiento de contratación pública; y,

- Detectar con certeza el flujo de los recursos públicos, otorgados en calidad de pagos a los contratistas y subcontratistas del Estado.

2. La compañía a la que represento *NO* está registrada en la BOLSA DE VALORES; y la misma, *NO* cotiza en bolsa.

*En caso de que, la persona jurídica esté **REGISTRADA** en alguna bolsa de valores, deberá agregar el siguiente cuadro:*

| <b>NÚMERO DE REGISTRO</b> | <b>FECHA DE REGISTRO</b> |
|---------------------------|--------------------------|
|                           |                          |

*(En caso de que la persona jurídica **COTICE** en bolsa de valores, deberá agregar el siguiente cuadro:*

| <b>DECLARO QUE COTIZO EN LA BOLSA DE VALORES</b> |
|--------------------------------------------------|
| <i>(nombre de la bolsa de valores)</i>           |



3. Garantizo la veracidad y exactitud de la información; y, autorizo a la entidad contratante, al Servicio Nacional de Contratación Pública, o a los órganos de control, a efectuar averiguaciones para comprobar tal información.

4. Acepto que, si el contenido de la presente declaración no corresponde a la verdad, la entidad contratante:

a) Observando el debido proceso, aplicará la sanción indicada conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;

b) Descalificará a mi representada como oferente; o,

c) Procederá a la terminación unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, si tal comprobación ocurriere durante la vigencia de la relación contractual.

**B. NÓMINA DE ACCIONISTAS, PARTÍCIPE O SOCIOS MAYORITARIOS DE PERSONAS JURÍDICAS:**

**TIPO DE PERSONA JURÍDICA: COMPROMISO DE CONSORCIO**

Los accionistas, partícipes o socios mayoritarios de cada uno de los oferentes que sean personas jurídicas, deberán completar el siguiente cuadro:

| <b>Nombres completos del accionista, partícipe o socio mayoritario de la persona jurídica</b> | <b>Número de cédula de ciudadanía, RUC o identificación similar emitida por país extranjero, de ser el caso</b> | <b>Porcentaje de participación en la estructura de propiedad de la persona jurídica</b> | <b>Domicilio Fiscal</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| A MARIÑO C<br>CONSTRUCCIONES<br>AMC S. A                                                      | 0992356030001                                                                                                   | 50%                                                                                     | PICHINCHA               |
| SEMOELECT S.A.                                                                                | 0791729203001                                                                                                   | 50%                                                                                     | MACHALA                 |

**NOTA:** Este apartado aplica únicamente para personas jurídicas. En el caso que requiera mayor desglose deberá incluirlo como anexo en su oferta. De no incluir dicha información será causal de descalificación.

### C. DECLARACIÓN DE BENEFICIARIO FINAL

Declaro que las siguientes personas naturales, son los beneficiarios finales del flujo de recursos públicos en el presente procedimiento de contratación pública:

| <i>Nombre</i>                            | <i>Cédula/Pasaporte</i> | <i>Nacionalidad</i> | <i>Nro. (s) de Cuenta (s)</i> | <i>Institución Financiera</i> |
|------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| A MARIÑO C<br>CONSTRUCCIONES<br>AMC S. A | 0992356030001           | ECUATORIANA         | 2100101231                    | Banco<br>Pichincha            |
| XAVIER ALEJANDRO<br>CORTEZ MARIÑO        | 0705891877              | ECUATORIANA         | 1042548427                    | Banco<br>Pacífico             |
| SANTIAGO<br>FERNANDO CANTOS<br>CORTEZ    | 1309964078              | ECUATORIANA         | 2202095899                    | Banco<br>Pichincha            |
| SANTIAGO<br>ALEXANDER MARIÑO<br>CASTILLO | 1200484440              | ECUATORIANA         | 3444956004                    | Banco<br>Pichincha            |
| SEMOELECT S.A.                           | 0791729203001           | ECUATORIANA         | 2100040113                    | Banco<br>Pichincha            |
| JIMÉNEZ FARIÑO<br>INDIRA DEL ROCÍO       | 0704731561              | ECUATORIANA         | 2100310316                    | Banco<br>Pichincha            |
| XAVIER DAVID<br>MOROCHO GRANDA           | 0703300657              | ECUATORIANA         | 2100259611                    | Banco<br>Pichincha            |
| WILLIAN ARMANDO<br>YACELGA VALAREZO      | 0705123024              | ECUATORIANA         | 2100132726                    | Banco<br>Pichincha            |

**NOTA:** Este apartado debe llenarse obligatoriamente en todos los casos, sin importar si el oferente es persona natural o persona jurídica, de conformidad con lo señalado en la Normativa Secundaria.

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario,



Firmado electrónicamente por  
**XAVIER ALEJANDRO  
CORTEZ MARIÑO**  
Verificar autenticidad con Escanear

-----  
**A MARIÑO C CONSTRUCCIONES AMC S.A**  
**XAVIER ALEJANDRO CORTEZ MARIÑO**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**PROCURADOR COMÚN (según el caso) \*\***

MACHALA, 25 AGOSTO 2025

2403



# 55\_ANEXO 14

## ACUERDO DE INTEGRIDAD

ul

**ANEXO 14**

**FORMULARIO ÚNICO DE ACUERDO DE INTEGRIDAD**



## **ACUERDO DE INTEGRIDAD**

### **NOMBRE DEL PROVEEDOR**

**A MARIÑO C CONSTRUCCIONES AMC S. A**  
**XAVIER ALEJANDRO CORTEZ MARIÑO**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**CONSORCIO MM CONSTRUCCIONES**

**RUC/C.C. 0992356030001**

El Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece que los proveedores que deseen registrarse en el Registro Único de Proveedores RUP, deberán suscribir electrónicamente un acuerdo de integridad en el formulario emitido por el Servicio Nacional de Contratación Pública, por el cual se comprometen a participar en los procedimientos de contratación de forma transparente, a presentar sus ofertas de manera independiente y sin conexión o vinculación con otras ofertas, personas, compañías o grupos, ya sea de forma explícita o en forma oculta, a no incurrir en conflictos de intereses y en general, en prácticas que violenten los principios de la contratación pública, entre otros.

En cumplimiento de los principios de legalidad, trato justo, igualdad, concurrencia, transparencia y publicidad, establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y de lo dispuesto en el Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en mi calidad de proveedor del Estado, declaro lo siguiente:

1. En todas las actividades que realice como proveedor del Estado, actuaré de manera transparente, íntegra, honesta y responsable.
2. No ofreceré beneficios económicos, materiales u otro favor orden material o inmaterial, a los servidores o trabajadores de las entidades contratantes, a cambio de ser favorecido en virtud del desarrollo de todas las etapas de los procedimientos de contratación pública, consciente de que ese tipo de comportamiento se adecuaría a una conducta delictiva en contra de la administración pública, conforme a lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal.
3. En todas las actuaciones que lleve a cabo en las distintas etapas de los procedimientos de contratación pública, ya sea para prestar un servicio, entregar un bien, o ejecutar una obra, actuaré de manera transparente, y con ética, cumpliendo con los principios previstos en la Constitución de la República del Ecuador, la LOSNCP, su Reglamento

General de aplicación, y la Normativa Secundaria emitida por el Servicio Nacional de Contratación Pública.

4. Presentaré mis ofertas de manera independiente y sin conexión o vinculación con otras ofertas, personas o grupos participantes en cualquier procedimiento de contratación, ya sea de forma explícita o en forma oculta, a no incurrir en conflictos de intereses y en general, a no ejercer cualquier práctica que violente los principios de la contratación pública.
5. Presentaré información y documentación veraz, auténtica y real en mis ofertas a las entidades contratantes, en todas las actuaciones que se desarrollen en virtud de los procedimientos de contratación pública.
6. Desarrollaré una competencia libre, leal y justa, de conformidad a los principios y reglas de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado.
7. Conozco las disposiciones contenidas en la Constitución, la Ley, la Reglamentación y Normativa Secundaria en lo aplicable a los procedimientos de contratación pública y a los delitos en contra de la administración pública.

Las entidades contratantes podrán efectuar las acciones necesarias, que tengan como propósito comprobar y obtener aclaraciones e información adicional sobre las condiciones técnicas, económicas y legales que presente, en mi calidad de proveedor del Estado.

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario,



Escaneado electrónicamente por:  
XAVIER ALEJANDRO  
CORTEZ MARINO

Validez Electrónica con Firmado\*

-----  
**A MARIÑO C CONSTRUCCIONES AMC S.A**  
**XAVIER ALEJANDRO CORTEZ MARIÑO**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**PROCURADOR COMÚN (según el caso) \*\***

MACHALA, 25 AGOSTO 2025



**56 AL 58\_ARCHIVOS EDITABLES**