ESPECIFICACIONES TECNICAS OBRA CIVIL

PROYECTO: ADECUACION DE LAS AREAS DE VESTIDORES, AISLADOS Y UCI PARA
PACIENTES COVID-19 EN EL ANTIGUO HOSPITAL DE PINAS "LUIS MOSCOSO"

ITEM No. 1. EXCAVACION MANUAL

Unidad: m3

DESCRIPCION

Se entenderd por excavacion manual, el excavar y quitar la tierra u otros materiales segun las
indicaciones de planos arquitectonicos o estructurales y de detalle, sin el uso de maquinaria, para
volimenes menores, que no se puedan ejecutar por medios mecanicos.

Se conformard espacios menores para alojar hormigones de plintos y de cimentaciones segun planos

del proyecto e indicaciones de fiscalizacion.

CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES,

Previo a la Ejecucion:

Determinacién y trazado de las excavaciones que deben efectuar manualmente, de acuerdo a los
datos del proyecto, fijando y trazando cotas, niveles y pendientes.

El trabajo final de excavacion se realizara con la menor anticipacion posible, con el fin de evitar que el
terreno se debilite o altere por la intemperie.

Ninguna excavacion se podréa efectuar en presencia de agua, cualquiera que sea su procedencia.
Apuntalamiento y proteccion de construcciones existentes, para evitar rajaduras o desmoronamientos.
Colocacién de barreras, sefiales y si es necesario luces, en los bordes de las excavaciones.
Determinacion de los lugares de acopio del material resultante de la excavacion, para su posterior

reutilizacion en rellenos o desalojo.

Ejecucion:

Cuando se encuentren imprevistos o inconvenientes, se los debe superar en forma conjunta con
fiscalizacion y de requerirlo con el consultor de los estudios de suelos.

A criterio de fiscalizacion y/o constructor, cuando se llegue a nivel de fundacion y se encuentre un

terreno diferente al determinado en el estudio de suelos, se verificaran las resistencias efectivas y se
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solicitaran las soluciones, para elementos estructurales, al calculista y al consultor de los estudios de
suelos.

Los materiales producto de la excavacion seran dispuestos temporalmente a los costados de la
excavacion, de forma que no interfiera en los trabajos que se realizan y con la seguridad del personal
y las obras Para proteccion de paredes de excavacion, deberan utilizarse entibados, acodalamientos u
otro sistema con capacidad resistente para evitar derrumbos y proveer de toda la seguridad necesaria
a los trabajadores y las obras en ejecucion.

Cualquier excavacién en exceso, serd a cuenta del constructor y debera igualmente realizar el
respectivo relleno, conforme las indicaciones del consultor del estudio de suelos y la fiscalizacién. Las
excavaciones adicionales a las determinadas en planos, realizadas para proteccién y seguridad y su

posterior relleno, seran de cuenta del constructor.

Posterior a la ejecucion:

Se verificaran las tolerancias permitidas, de acuerdo con el numeral 303-1.02 Ensayos Yy tolerancias.
Seccion 303 de las Especificaciones generales para construccion de caminos y puentes del M.O.P.:
para cotas y secciones transversales no podra variar en mas de 20mm.

Prueba de resistencia efectiva del suelo a nivel de fundaciones estructurales y comparacion de los
resultados obtenidos con los de disefio.

Mantenimiento de las excavaciones, impidiendo el ingreso de agua.

Previo a la colocacion del hormigén de plintos o de cimentaciones no debe existir agua en la
excavacion, y asi se mantendra hasta que haya fraguado el hormigén.

Aprobacion de fiscalizacion de las excavaciones ejecutadas y visto bueno para continuar con la obra.
Desalojo total del material excavado a los lugares permitidos por la Contratante. Este rubro sera

cancelado al Contratista con el rubro correspondiente.

OBSERVACIONES:

Luego de haber realizado la limpieza y replanteo del terreno, se procedera a las excavaciones
menores que se indiquen en los planos arquitectonicos y estructurales o las indicadas por
Fiscalizacion. Todas las operaciones y el equipo seran de tipo manual, por lo que se debe prever los
cuidados y seguridades para los obreros que ejecuten el rubro y para las construcciones adyacentes.
Cuando la excavacion se realice en cortes abiertos sin apuntalamientos, el contratista sera
responsable de asegurar que los declives laterales sean satisfactorios para su estabilidad. Las
paredes de las excavaciones en zanjas deberan estar aseguradas, y entibadas adecuadamente, y de
ser necesario se crearan encofrados, apuntalamientos u otros métodos aprobados por fiscalizacion.

De ser necesario se creard un drenaje para mantener seca la excavacion en todo momento. El



material que se retira se lo colocara provisionalmente a los lados de la excavacién, para luego ser

desalojados o reutilizados.

Equipo minimo: Herramienta manual y menor de construccion

Mano de obra minima calificada:

ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2: Peén.

ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1: Maestro mayor en ejecucion de obras civiles
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2: Albafiil

MEDICION

Se medira el volumen de excavacion de plintos y cimentaciones realmente ejecutado de acuerdo a
planos o indicaciones de la Fiscalizaciéon, considerando para el efecto unidades de volumen con
aproximacion de dos decimales. La medicion se la realizard en forma conjunta con la Fiscalizacion del

Proyecto y Contratista y su unidad de medida ser& el metro cubico “m3”.

FORMA DE PAGO:

Una vez verificado las cantidades ejecutadas en el terreno de acuerdo a planos o autorizaciones de la
fiscalizacion, se procedera al pago conforme al precio unitario de la Tabla de Cantidades y Precios del
contrato del Rubro EXCAVACION MANUAL. El pago incluye todos los valores por concepto de mano

de obra, materiales, equipos y transporte que intervinieron en la ejecucion del rubro.

ITEM No. 2. DERROCAMIENTO DE MAMPOSTERIA

Unidad: m2

DESCRIPCION:

Este trabajo consiste en el derrocamiento de mamposterias de bloque, ladrillo, etc. Existentes, cuyo
espesor serd de hasta de 20 cm, en los sitios necesarios para ampliar ambientes o realizar
construcciones nuevas de acuerdo al proyecto o que a juicio de la Fiscalizacion deban ser reparadas.
Los escombros producto del derrocamiento, deben ser transportados en carretilla hacia sitios de
acopio para su posterior desalojo.

Este rubro estd orientado al derrocamiento de mamposterias interiores, donde no exista acceso de

equipo mecanico especial como retroexcavadoras, etc.

CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS Y APROBACIONES.
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Previo a la ejecucion:

- Chequeo de planos de obra para verificar las mamposterias a derrocarse; de no existir planos, se
coordinara con el fiscalizador del proyecto o Director Técnico las mamposterias a ser derrocadas, de
las cuales quedaran sentadas en un libro de obra.

- Se coordinara con la Fiscalizacién de la obra para seleccionar el sitio de acopio de los escombros.

- Se cuidara que las herramientas a utilizarse para el derrocamiento, sean las adecuadas.

- Todo trabajador debera estar provisto de elementos de proteccién, tales como: cascos, gafas,
zapatos especiales, arnés, guantes, etc., de tal forma que se evite algun percance humano.

- Antes de comenzar el derrocamiento, se tomaran las medidas de los elementos a derrocarse, para el
posterior pago.

- Si en los elementos a derrocarse, se encuentran empotradas instalaciones, eléctricas, sanitarias, de
agua potable u otras, éstas primeramente deberan ser bloqueadas o desconectadas para evitar
cortocircuitos o dafios a equipos u otras redes. En el caso de que la fiscalizacion asi lo estime, los
cables, tuberias, placas,

etc. seran desmontadas con mucho cuidado con la finalidad de ser reutilizados en otras instalaciones
0 en la reubicacion de las mismas. Los costos que impliquen la ejecucién de estas actividades seran

cancelados al contratista con los rubros correspondientes.

Ejecucion:

- Los derrocamientos se realizaran con el equipo, herramientas y mano de obra adecuados de tal
forma que se asegure la estabilidad de la edificacién, cuidando los elementos estructurales y las
instalaciones que posteriormente seran reubicadas.

En los derrocamientos se empleard herramienta manual adecuada que consistirA en combos o
matrtillos con un peso no mayor a 10 Ib; adicionalmente, las carretillas para el acarreo del material al
sitio de acopio aprobado por la fiscalizacion, deberan estar provistas de llantas que no vayan a
deteriorar los pisos por donde transiten.

- El Contratista proveera de un sistema de andamiaje para que el trabajador tenga la comodidad
suficiente para el derrocamiento de la mamposteria, esto es en alturas superiores a 1.50 m.
Con la finalidad de reducir el polvo que se produce por efectos de estos trabajos, se debera utilizar

agua constante con sistema de aspersion adecuado.

Posterior a la ejecucion:
Se tendré bastante cuidado en que los sitios de derrocamiento queden limpios y libres de escombros;

lo mismo para los espacios de transito de las carretillas.



Si el contratista a derrocados elementos no autorizados, la reposicidn de ellos sera de forma inmediata

y bajo su costo.

OBSERVACIONES:

En este trabajo la Fiscalizacion o su delegado junto con el Contratista mediran el largo y ancho de las
superficies de mamposteria a derrocarse factores que determinara el resultado a cancelar.

Aquella obra que no haya sido medida bajo la metodologia anteriormente indicada no podra

posteriormente ser incorporada a los pagos.

Equipo minimo: Herramienta manual y menor de construccion.

Mano de obra minima calificada:
- ESTR. OCUP. E2 - PEON

- ESTR. OCUP. C1 — Maestro mayor en ejecucion de obras civiles

MEDICION.

Las cantidades se mediran al centésimo y se cuantificardn en metros cuadrados de los trabajos de
derrocamiento de mamposterias, aceptados por el Fiscalizador, efectivamente ejecutados de acuerdo
con los requerimientos del proyecto, se consideraran exclusivamente las dimensiones establecidas en
planos o indicaciones del Fiscalizador.

Las mediciones se las realizara antes de iniciar el derrocamiento.

FORMA DE PAGO:

Las cantidades determinadas en la forma indicada en el parrafo anterior, se pagaran a los precios
unitarios especificados en la Tabla de Cantidades y Precios del contrato bajo el concepto de
DERROCAMIENTO especificados en la Tabla de Cantidades y Precios del contrato bajo el concepto
de DERROCAMIENTO DE MAMPOSTERIA DE LADRILLO; estos precios y pagos constituiran la
compensacion total de mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas

necesarios para su ejecucion.

ITEM No. 3. ROTURA DE CONTRAPISO

Unidad: m2



DESCRIPCION Y METODOLOGIA

Corresponden a este item las obras necesarias para la demolicion de las estructuras en mamposteria,
piso 0 acera en concreto, mesones en concreto reforzado y apoyos en mamposteria los cuales han
soportado las placas en concreto demolidas, estos item incluyen acabados donde se presenten y

estan ubicadas y descritas en los planos previo concepto de la fiscalizacion.

Las demoliciones necesarias contemplan todos los trabajos requeridos para el debido desarrollo de las

actividades que a posterior necesiten de las concavidades y/o superficies intervenidas.

MATERIALES:

-Ninguno.

EQUIPO:

Herramientas menores, Martillo neumatico

PERSONAL.:
- Est. Ocup. E2: Pedn
- Est. Ocup. D2: Operador de equipo liviano

- Est. Ocup. C1: Maestro mayor en ejecucion de obras civiles

MEDICION:
La medicion sera de acuerdo a la cantidad efectiva ejecutada en obra. La medicion sera por metros
cuadrados (m2) con aproximacion de dos decimales. Las mediciones se realizaran en forma conjunta

entre fiscalizacion y contratista.

FORMA DE PAGO

Luego de la verificacion de las medidas se procedera al pago conforme el precio unitario constante en
la Tabla de Cantidades y Precios del presupuesto del contrato bajo el concepto de RUPTURA DE
PISO O ACERA. El pago sera la compensacion total de los costos de mano de obra, materiales,

equipos, transporte e indirectos que intervinieron en la ejecucién del proyecto.



ITEM No. 4. DESMONTAJE DE PIEZAS SANITARIAS (LAVAMANOS/INODORO)

Unidad: U

DESCRIPCION
Implica la actividad a realizarse para el levantamiento y posterior retiro de los aparatos sanitarios que
se encuentren en malas condiciones, que hayan sido autorizados por la fiscalizacion o que respondan

a la planificacién de una remodelacién o construccidén nueva en los sitios de estos aparatos.

CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS Y APROBACIONES:

Previo a la ejecucion:

- Chequeo de planos de obra para verificar la ubicacién de los aparatos sanitarios a levantarse; de no
existir planos, se coordinard con el fiscalizador del proyecto o Director Técnico. Estas decisiones
guedaran sentadas en un libro de obra.

- Se coordinara con la Fiscalizacion de la obra para seleccionar el sitio donde se embodegaran los
aparatos sanitarios a levantarse.

- Se cuidara que las herramientas a utilizarse para el levantamiento de los aparatos sanitarios Sean
las adecuadas; de tal manera, que no los destruyan.

- Todo trabajador deberd estar provisto de elementos de proteccion, tales como: cascos, gafas,
zapatos especiales, arnés, guantes, etc., de tal forma que se evite algin percance humano.

- Para control de los aparatos sanitarios levantados se hara un levantamiento de informacion antes de
proceder con los trabajos de tal forma que estos mediante guia sean entregados a la Fiscalizacion o al

Bodeguero del proyecto. En caso de pérdidas éstos seran repuestos por el contratista.

Ejecucion:

- Los levantamientos de los aparatos sanitarios se realizaran con el equipo, herramientas y mano de
obra adecuados de tal forma que se asegure su integridad.

- Si previa aprobacion de fiscalizacion los aparatos sanitarios se encuentran en condiciones de ser
reutilizadas, se procederd a retirarla con el mayor cuidado posible, para evitar dafios que impidan su
reinstalacion.

- Los sitios de almacenamiento de las piezas retiradas seran indicados por la Fiscalizacion del

proyecto.
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MINISTE

Posterior a la ejecucion:

- Se tendra cuidado que ninguna pieza sanitaria quede en los sitios de trabajo. No se pagara este
rubro si no existe el acta de entrega a bodega o a la persona encargada de recibir estos elementos.

- Si el contratista ha realizado el levantamiento de los aparatos sanitarios sin autorizacion, su

instalacion sera de inmediato y los gastos serdn por su cuenta.

OBSERVACIONES:

- El desmontaje de aparatos sanitarios se hara incluyendo accesorios como fluxémetros, mezcladoras,
llaves, mangueras flexibles, vélvulas, etc., asi como el material de fijacion y de sujecion clasificAndolos
por tipo.

- En este trabajo la Fiscalizacion o su delegado junto con el Contratista verificaran las unidades

realmente levantadas, factor que determinara el resultado a cancelar.

Equipo minimo: Herramienta manual y menor de construccion.

Mano de obra minima calificada:
- ESTR. OCUP. E2 — Ayudante de plomero
- ESTR. OCUP. D2 - Plomero

- ESTR. OCUP. C1 — Maestro mayor en ejecucion de obras civiles

MEDICION.

Las cantidades se mediran al centésimo y se cuantificaran en unidades de los aparatos sanitarios
levantados, aceptados por el Fiscalizador, efectivamente ejecutados de acuerdo con los
requerimientos del proyecto, se consideraran exclusivamente las unidades establecidas en planos o

indicaciones del Fiscalizador.

FORMA DE PAGO:

Las cantidades determinadas en la forma indicada en el parrafo anterior, se pagaran a los precios
unitarios especificados en la Tabla de Cantidades y Precios del contrato bajo el concepto de RETIRO
DE PIEZAS SANITARIAS; estos precios y pagos constituiran la compensacion total de mano de obra,

equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas necesarias para su ejecucion.
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ITEM No. 5. DESMONTAJE DE CIELO FALSO, INCLUYE ESTRUCTURA

Unidad: M2

DESCRIPCION

Es el conjunto de actividades necesarias para el desmontaje de cielo falso en las areas que se indican
en los planos o que se determine segun la realidad que se encuentre en obra, previa autorizacion de

fiscalizacion.
Especificacion

Es el conjunto de actividades necesarias para realizar el desmontaje de cielo falso que puede ser de:

fibrocemento, yeso, madera, etc con el personal como: albaifil, el ayudante, para facilitar los trabajos.

El producto del retiro sera acopiado donde indique fiscalizacion, para posteriormente ser trasladado a
su destino final, de manera complementaria a este rubro se dispondra de volqueta, para su inmediato

desalojo el cual se pagara con el rubro respectivo.
EQUIPO MINIMO:

Herramienta menor, andamios.

PERSONAL:

- ESTR. OCUP. E2 — Ayudante de instalador de revestimiento en general
- ESTR. OCUP. D2 — Instalador de revestimiento en general

- ESTR. OCUP. C1 — Maestro mayor en ejecucion de obras civiles

MEDICION Y PAGO

Se medira el area de cielo falso en m2 desmontado realmente segun planos del proyecto o

indicaciones de la fiscalizacion. El pago serd por m2 y por la cantidad ejecutada.

ITEM No. 6. DESMONTAJE DE PUERTAS, VENTANAS

Unidad: U

1.- DESCRIPCION



Es la actividad a realizarse para la liberacion y retiro de puertas de madera/aluminio/metal que se
especifique en los planos de construccion o la fiscalizacion disponga porque su vida util terming; o

porque se necesita reubicarlas en otro sitio.

CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS Y APROBACIONES:

Previo a la ejecucion:

- Chequeo de planos de obra para verificar las puertas a liberarse y retirarse; de no existir en planos,
se coordinara con el fiscalizador del proyecto o Director Técnico. Estas decisiones quedaran sentadas
en un libro de obra.

- Se coordinard con la Fiscalizacién de la obra para seleccionar el sitio donde se embodegaran las
puertas de madera a desmontarse.

- Se cuidara que las herramientas a utilizarse para la liberacion y retiro de las puertas sean las
adecuadas; de tal manera, que no las destruyan.

- Todo trabajador debera estar provisto de elementos de proteccién, tales como: cascos, gafas,
zapatos especiales, arnés, guantes, etc., de tal forma que se evite algun percance humano.

- Se debera realizar el pedido de las llaves de las puertas para que las cerraduras no sean dafiadas.

Ejecucion:

- La liberacion y retiro de las puertas se realizardn con el equipo, herramientas y mano de obra
adecuados de tal forma que se asegure la integridad de las puertas de madera a desmontarse.

- El Contratista proveera de un sistema de andamiaje para que el trabajador tenga la comodidad
suficiente para el desmontaje de las puertas de madera plegables; especialmente, la riel superior de la
puerta plegable.

- Las puertas desmontadas seran puestos y entregados en bodega mediante la suscripcion de un acta.
- Se entregara en bodega todos los elementos de las puertas; esto es, la puerta, marco de la puerta y

cerraduras.

Posterior a la ejecucion:

- Se tendra cuidado que ninguna puerta quede en los sitios de trabajo. No se pagaréa este rubro si no
existe el acta de entrega a bodega o a la persona encargada de recibir estos elementos.

- Si el contratista ha realizado el desmontaje de puertas sin autorizacion, el montaje sera de inmediato

y los gastos seran por su cuenta.

OBSERVACIONES:
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- En este trabajo la Fiscalizacion o su delegado junto con el Contratista verificaran las unidades

desmontadas, factor que determinara el resultado a cancelar.

Equipo minimo: Herramienta manual y menor de construccion.

Mano de obra minima calificada:
- ESTR. OCUP. E2 — Ayudante de carpintero
- ESTR. OCUP. D2 - Carpintero

- ESTR. OCUP. C1 — Maestro mayor en ejecucion de obras civiles

MEDICION:

Las cantidades se mediran al centésimo y se cuantificaran en metros cuadrados (m2) de las puertas
de madera y ventanas desmontadas, aceptados por el Fiscalizador, efectivamente ejecutados de
acuerdo con los requerimientos del proyecto, se consideraran exclusivamente las unidades

establecidas en planos o indicaciones del Fiscalizador.

FORMA DE PAGO:

Las cantidades determinadas en la forma indicada en el parrafo anterior, se pagaran a los precios
unitarios especificados en la Tabla de Cantidades y Precios del contrato bajo el concepto de RETIRO
DE PUERTAS DE MADERA/ALUMINIO/METAL,; estos precios y pagos constituiran la compensacion
total de mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas necesarias para su

ejecucion.

ITEM No. 07. LEVANTAMIENTO- DE CERAMICA(PISOS Y PAREDES)

DESCRIPCION
Implica el trabajo a realizarse para el levantamiento y retiro de ceramicas y baldosas en las areas

sefialadas en planos o en las areas autorizadas por la fiscalizacion.

CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES:
Previo a la Ejecucion:
- Verificacion en planos o coordinacién con la fiscalizacion del proyecto los sitios donde se levantaran

las ceramicas o piezas similares.

11
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Para realizar el picado del material o el levantamiento de las cerdmicas, se debera preveer la
dotacion de insumos de seguridad para el personal que laborard en este tipo de trabajos,
especificamente, gafas, chalecos, cascos, zapatos, etc.

- Coordinacién con la Fiscalizacidon o persona encargada de la construccion para determinar por donde
pasan instalaciones sanitarias, eléctricas, de agua potable u otras; de tal forma que no se afecten con

el uso de las herramientas propias de este tipo de trabajos.

Ejecucion:

- En el caso de existir desaglies con rejillas, antes de proceder al levantado de las ceramicas, las
Entradas/salidas de éstos se protegeran con elementos adecuados (papel corrugado) para evitar su
Taponamiento. Una vez determinados los sitios donde se levantardn las ceramicas, se realizara el
picado de las ceramicas, ubicadas tanto en el piso como en las paredes, de tal forma que éstas se
levanten con todo el elemento de pegado de las cerdmicas; tratando de que los enlucidos o masillados
queden libres de particulas de aditivo pegante; peor aun, de ceramicas. Se debe tener mucho cuidado
en levantar los enlucidos o los masillados; de asi producirse, el contratista bajo su responsabilidad y
Su costo corregira estos errores.

- Los restos de las ceramicas levantadas, previa coordinacion con el fiscalizador del contrato, se
ubicaran en los sitios autorizados para su posterior desalojo. Estos trabajos se realizaran con el uso de
carretillas y herramientas menores.

- En el sitio de los trabajos no debera quedar ningln escombro.

Posterior a la Ejecucion:

- Chequeo general de las superficies intervenidas, éstas deben estar conforme las especificaciones del
proyecto de construccion.

OBSERVACIONES:

- Estos trabajos seran coordinados y controladas por la fiscalizacion del proyecto, y sera la Unica que
los acepte o los rechace.

- La fiscalizacion indicaré los sitios hacia donde se puede realizar el acopio de los materiales producto

del picado para su posterior desalojo.

Equipo minimo: Herramienta manual y menor de construccion.

Mano de obra minima calificada:

- ESTR. OCUP. E2 — Peon
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- ESTR. OCUP. D2 - Albaiiil

- ESTR. OCUP. C1 — Maestro mayor en ejecucion de obras civiles

MEDICION:
La medicion sera de acuerdo a la cantidad efectiva ejecutada en obra. La medicidn sera por metros
cuadrados (m2) con aproximacion de dos decimales. Las mediciones se realizaran en forma conjunta

entre fiscalizacion y contratista.

FORMA DE PAGO

Luego de la verificacion de las medidas se procedera al pago conforme el precio unitario constante en
la Tabla de Cantidades y Precios del presupuesto del contrato bajo el concepto de LEVANTAMIENTO
DE CERAMICAS . El pago sera la compensacion total de los costos de mano de obra, materiales,

equipos, transporte e indirectos que intervinieron en la ejecucion del proyecto.

ITEM No. 08. DESALOJO DE MATERIAL CON VOLQUETE (CARGADO A MANO)

Unidad: m3

DESCRIPCION
Se entendera por desalojo de escombros en volquete a la accién de transportar todo material
desechado producto de la ejecucion de los diferentes rubros de una construccion, hacia sitios que

hayan sido sefialados por el fiscalizador o por las autoridades de medio ambiente del Gobierno Local.

Previo a la Ejecucion:

- Previamente a este trabajo todas las obras componentes del proyecto deberan estar totalmente
terminadas.

- También se considerara este rubro para desalojar escombros producto de derrocamientos de

diferentes elementos del proyecto; para lo cual éstos deben encontrarse en un sitio de acopio unico.

Ejecucion:

- El Constructor debera retirar de los sitios ocupados aledafios a las obras las basuras o desperdicios,
los materiales sobrantes y todos los objetos de su propiedad o que hayan sido usados por él durante
la ejecucion de los trabajos y depositarlos en los bancos del desperdicio sefialados por el proyecto y/o

las 6rdenes del ingeniero Fiscalizador de la obra.
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- El desalojo de los escombros se lo realizara en periodos determinados por la Fiscalizacion, de tal
manera que €éstos no interrumpan la ejecucion normal de los trabajos, se procedera al desalojo por
indicacion de Fiscalizacién y a los lugares sefialados por los municipios locales.

- El desalojo se realizar4 con la utilizacibn de equipos mecénicos, se cargara manualmente y un
volquete.

- Cubicaje del cajén del volquete para posterior valoracion de los metros cubicos desalojos. El cubicaje
del volquete se lo realizard tendiendo el material en la parte superior del cajon y tomando las medidas:

largo, ancho y altura.

Posterior a la Ejecucion:

- En caso de que el Constructor no ejecute estos trabajos, el ingeniero Fiscalizador podréa ordenar este
desalojo y limpieza a expensas del Constructor de la obra, deduciendo el importe de los gastos, de los
saldos que el Constructor tenga en su favor en las liquidaciones con el Contratante.

- Verificacion en forma conjunta con la fiscalizacion de que la obra se encuentre limpia y los sitios de

acopio de escombros vacios.

OBSERVACIONES:

- El fiscalizador sera la persona que apruebe o desapruebe este rubro, mediante la expedicion de un
informe técnico de trabajo, para posteriormente proceder al pago.

- Cada viaje de escombros que salga de la obra debera ser registrado a la salida de sitio de la obra,

para cuantificar el nUmero de viajes de desalojo, datos importantes para el pago.

Equipo: Herramienta manual y menor de construccion, cargadora frontal 200 HP, volqueta 8m3
Mano de obra calificada:

- ESTR. OCUP. E2 — Peon

- ESTR. OCUP. C1 - Operador cargadora frontal

- ESTR. OCUP. C2 — Chofer profesional licencia tipo E

- ESTR. OCUP. C1 — Maestro mayor en ejecucion de obras civiles

MEDICION:

Se medira el volumen de desalojo de escombros, cubicando las volquetas que se encuentran
operando. Se tendra mucho cuidado de que el material a medirse se encuentre totalmente rayado en
el balde. Las cantidades se mediran al centésimo y se cuantificaran en metros cubicos de escombros

desalojados, aceptados por el Fiscalizador.
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FORMA DE PAGO:

Las cantidades determinadas en la forma indicada en el parrafo anterior, se pagaran a los precios
unitarios especificados en la Tabla de Cantidades y Precios del contrato bajo el concepto de
DESALOJO DE MATERIAL CON VOLQUETE (TRANSPORTE 10 KM); estos precios y pagos
constituiran la compensacién total de mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones

conexas necesarios para su ejecucion.

ITEM No. 09. HORMIGON SIMPLE f'c=180kg/cm2.

Unidad: m3

DESCRIPCION:

Es el hormigon de determinada resistencia, en este caso resistencia de f'c=180 Kg/cm2 que se lo
utiliza para la conformacion de pisos u otras areas que se indique en los planos y, es la base de la
estructura de hormigon que no requiere el uso de encofrados.

Incluye el proceso de fabricacion, vertido y curado del hormigon.

CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES
Previo a la Ejecucion

- Revision de los disefios del hormigdn a ejecutar y los planos del proyecto.

- Verificacion de la resistencia del suelo y/o mejoramientos o reemplazos.

Terminadas las excavaciones y/o mejoramiento de suelos, con las pendientes requeridas,
instalaciones bajo el suelo, sistemas de drenaje, hormigbn de replantilo y sistema de
impermeabilizacion.

- Terminado la colocacion del acero de refuerzo, separadores, elementos de alivianamiento e
instalaciones empotradas.

- Trazado de niveles y colocacion de guias que permitan una facil determinacion del espesor de la
zapata.

- Determinacion de las juntas de construccion (machihembradas preferiblemente) y de las cintas de
impermeabilizacion.

- Tipo, dosificacion, instrucciones y recomendaciones al utilizar aditivos.

- Fiscalizacion aprobara la colocacion del acero de refuerzo e indicara que se puede iniciar con el

hormigonado.
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Ejecucion

- Todo el hormigon a utilizar, se lo mezclara en concretera.

- La duracién del amasado serd hasta conseguir una mezcla intima y homogénea de los materiales,
por lo que requiere en general, un tiempo minimo de un minuto y medio, para mezcladoras de
capacidad de un saco de cemento de 50 Kg.

- No debe transcurrir mas de treinta minutos entre el amasado y la puesta en sitio del hormigon.

- En el transporte del hormigdn se evitara las vibraciones, por cuanto éstas favorecen a la segregacion
de los materiales. No se permitir el remezclado del hormigdn, que requiera la adicién de agua.

El vertido no debe efectuarse a mayores alturas (dos metros como maximo en caida libre),
procurando que su direccién sea vertical.

- No se arrojara el hormigén con pala a gran distancia, ni se distribuird con rastrillo.

La colocacion se hard por capas horizontales de espesor inferior al que permita una buena
compactacion, en general de 150 a 300 mm sin superar los 450 mm., en hormigdén en masa, ni los 300
mm en hormigoén reforzado.

- De acuerdo a las indicaciones de Fiscalizacion, se tomaran muestras del hormigdn ejecutado, para
gue sea aceptado en el lugar y verificado por los ensayos finales de los cilindros; en todo caso se
deberan efectuar las siguientes pruebas minimas:

Ensayos de asentamiento: ocho ensayos por cada 30 m3 de hormigdn, o uno por cada fundicion, el
gue cumplira con la Norma Inen 1578: Hormigones: Determinacion de asentamiento.

Toma de cilindros de hormigon: seis cilindros como minimo por cada 30 m3 de hormigén o cuatro
cilindros por cada fundicion.

- Se controlara continuamente la humedad de los agregados, a fin de evitar variaciones significativas
en la dosificacion del agua.

- Verificacion del tiempo de vibrado del hormigbn, méximo 15 segundos, espaciando la accion del
vibrador de manera uniforme, a distancias que permitan asegurar un vibrado homogéneo, sin duplicar
el vibrado y si permitir la segregacion de los materiales.

- Verificacion continta del estado del equipo y herramienta.

- No se permitira la preparacion y vertido del hormigon durante periodos de lluvia.

Posterior a la ejecucion:

- Se procedera con el curado del hormigén, para impedir la evaporacion del agua de la mezcla, hasta
gue el hormigdn haya adquirido su resistencia, mediante los métodos preestablecidos con fiscalizacion
como:

Humedecimiento o rociado con agua.
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Mediante membranas impermeables, cuyos componentes se rocian sobre las superficies expuestas
del hormigén fresco.

Laminas impermeables de papel o polietileno colocadas para evitar la evaporacion durante el periodo
de curado.

Los métodos descritos anteriormente, se regird a lo establecido en la seccion 801-4 a 801.4.04., de las
“Especificaciones generales para construccién de caminos y puentes” del MOP.

- Verificaciéon de las tolerancias maximas permitidas para la fabricacion y colocacion del concreto: se
observara a menos que fiscalizacion o las especificaciones estructurales determinen lo contrario, lo
establecido en el manual 117-90 de la A.C.l. (American Concrete Institute) secciones 3 a la 14.

- Con muestras tomadas durante la ejecucion del rubro, se verificaran las resistencias del hormigén,
mediante la aplicacion de los ensayos siguientes:

- Reparacion de las fallas que pueda presentar un hormigon fundido por defectos en el proceso de
vertido y/o vibrado del hormigén, y que requiera de reparaciones de los elementos estructurales;
fiscalizacion y el y/o vibrado del hormigon, y que requiera de reparaciones de los elementos
estructurales; fiscalizacion y el constructor, definiran en forma conjunta el método a utilizar en la
reparacion requerida. En general toda reparacion se la debe efectuar en forma inmediata, apenas se
retire los encofrados. Las reparaciones que se requieren sera por presencia minima de hormigueros,
bolsas de aire, segregacion de aridos o similares que afectan la apariencia del elemento. Entre los
procedimientos utilizados, para reparacion de hormigones, se pueden utilizar:

Utilizacion de un mortero o concreto con aditivo estabilizador de volumen o expansor, de acuerdo con
las especificaciones del fabricante.

Uso de un mortero o concreto epoxico, siguiendo las especificaciones del fabricante.

Relleno con mortero mejorado y medios neumaticos, si el volumen de obra lo justifica.

OBSERVACIONES:

Ensayos de compresion: se requieren seis ensayos por cada 30 m3 de hormigon, y para todo
elemento estructural un minimo de cuatro ensayos. Cumplira con la Norma Inen 1573. Hormigones.
Determinacion de la resistencia a la compresion de muestras y probetas cilindricas de hormigones y/o
lo establecido en las “Especificaciones generales para construccion de caminos y puentes” del MOP.
Capitulo 800. Seccion 801-6. Resistencia y otros requisitos.

- Para control de los ensayos de laboratorio, se observara la “Guia de practica” INEN-GP 22: Guia
practica.

Laboratorista de hormigones. Bases para inspeccion y control de calidad.

Materiales minimos: Cemento portland tipo I, arena gruesa, gravay agua
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Equipo utilizado: Herramienta manual y menor de construccién, concretera de un saco, vibrador.
Mano de obra:

Estructura Ocupacional E2: Pe6n

Estructura Ocupacional D2: Albaiil

Estructura Ocupacional C1: Maestro Mayor en ejecucion de obras civiles.

MEDICION

Se medira el volimen de hormigon en plintos realmente ejecutado de acuerdo a planos o indicaciones
de la Fiscalizacion, considerando para el efecto unidades de volumen con aproximacion de dos
decimales. La medicion se la realizara en forma conjunta con la Fiscalizacion del Proyecto y
Contratista y su unidad de medida serd el metro cubico “m3”. Se cubicard las tres dimensiones del
elemento ejecutado: largo, ancho y altura; es decir el volumen efectivo del rubro realizado, que cumpla

con las especificaciones técnicas y la resistencia de disefio.

FORMA DE PAGO:

Una vez verificado las cantidades ejecutadas en el terreno de acuerdo a planos o autorizaciones de la
fiscalizacion, se procedera al pago conforme al precio unitario de la Tabla de Cantidades y Precios del
contrato del Rubro HORMIGON SIMPLE , F'C=180kg/cm2. El pago incluye todos los valores por
concepto de mano de obra, materiales, equipos y transporte que intervinieron en la ejecucion del

rubro.

ITEM 10: HORMIGON CICLOPEO, F'C=210KG/CM2 (INC. ENCOFRADO), 60% H° S°, 40% PIEDRA
1.- DESCRIPCION

Es la combinacion del hormigon simple de la resistencia determinada con piedra molon o del tamafio
adecuado, que conformaran los elementos estructurales, de carga o soportantes y que requieren o no
de encofrados para su fundicién.

El objetivo es la construccion de elementos de hormigdn ciclopeo, especificados en planos
estructurales y demas documentos del proyecto. Incluye el proceso de fabricacion, vertido y curado del
hormigon

Unidad: Metro cubico (M3).

Materiales minimos: Hormigon de cemento portland, piedra molon, agua; que cumpliran con las
especificaciones técnicas de materiales.

Equipo minimo: Herramienta menor, concretera, vibrador.
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Mano de obra minima calificada: Categorias I, lll y V.

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES

El hormigén simple cumplira con lo indicado en la especificacion técnica de “Preparacion,
transporte, vertido y curado del hormigén” del presente estudio

2.1- REQUERIMIENTOS PREVIOS
Revision de los disefios del hormigén a ejecutar y los planos del proyecto.
Determinacion del tamafio de la piedra que sera tipo andesita azulada, e ira de acuerdo con el
espesor del elemento a fundirse.
Saturacion de agua de la piedra que se va a utilizar.
Determinacion del tipo de compactacion y terminado de las superficies que se van a poner en
contacto con el hormigén ciclépeo.
Verificar que los encofrados se encuentren listos y humedos para recibir el hormigon y o las
excavaciones. Verificacion de niveles, plomos y Instalaciones embebidas, que atraviesen y otro
aprobado por fiscalizacion.
Tipo, dosificacion, instrucciones y recomendaciones al utilizar aditivos.
Fiscalizacion verificara y dispondra que se puede iniciar con el hormigonado.

3.- EJECUCION Y COMPLEMENTACION

Se iniciard con la preparacion del hormigdn simple de la resistencia determinada en los planos o
especificaciones estructurales, conforme a las especificaciones de “Preparacion, transporte, vertido y
curado del hormigon”.

Verificados y aprobado el encofrado o excavacion en los que se alojara el hormigon y piedra, se
iniciard su colocacion de capas alternadas de hormigén simple y piedra, cuidando guardar la
proporcién especificada. La primera capa sera de hormigon de 15 cm. de espesor, sobre la que se
colocara a mano una capa de piedra; no se permitira que sean arrojadas por cuanto pueden provocar
dafios a los encofrados o la capa de hormigon adyacente. Este procedimiento se lo repetir4 hasta
completar el tamafio del elemento que se esta fundiendo. Se tendra especial cuidado de que la piedra
guede totalmente cubierta, y que no existan espacios libres entre el hormigén y la piedra, para lo que
se realizara un baqueteo (golpeteo) con la ayuda de vibrador, varilla u otros elementos apropiados.

La superficie de acabado sera lisa y totalmente limpia de cualquier rebaba o desperdicio.
4.- MEDICION Y PAGO

La medicion se la hara en unidad de volumen y su pago sera por metro cubico “ M3 “. Se cubicara las
tres dimensiones del elemento ejecutado: largo, ancho y altura; es decir el volumen real del rubro
ejecutado, que cumpla con las especificaciones técnicas y la resistencia de disefio.
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ITEM No. 11. CONTRAPISO H.S. 180KG/CM2, e=10cm, INCLUYE: PIEDRA, PLASTICO ,MALLA,
ELECTROSOLDADA 15x15x5.5.

Unidad: M2

DESCRIPCION:

Son todas las actividades para construir un contrapiso de hormigon armado, hormigén de resistencia

180 kg/cmz2, incluye el proceso de fabricacion, vertido y curado del hormigén.

PROCEDIMIENTO:

Se procedera a compactar y luego una capa de piedra, tender una capa de polietileno y malla
electrosoldada de 100x100x5.5, para proceder a la fundicion con hormigén simple de 180 kg/cm2,
cuyo espesor es de 10 cm.

Las superficies donde se va a colocar el contrapiso estaran totalmente limpias, niveladas y compactas.
En el caso de existir pendientes en exteriores, para la evacuacion de aguas lluvias, el relleno previo
estara conformado de forma tal que observe estas pendientes.

El hormigbn sera de resistencia a la compresion de f'c= 180 Kg/cm2 a los 28 dias, incluye el proceso
de fabricacion, vertido y curado del hormigon.

Se debe Unicamente encofrar la parte lateral del contrapiso que queda libre con madera de minimo 10
cm de alto.

Igualmente se verificard la colocacion y sellado del sistema de impermeabilizacion (para
interiores), asi como de las juntas de dilatacion, para proceder a verter el hormigon elaborado en obra
o0 premezclado. Se realizara trazos y colocard guias que permitan una fécil determinacion de los
niveles y cotas que deben cumplirse, colocando una capa del espesor que determinen los planos del
proyecto o previamente acordadas con fiscalizacion.

La compactacion, se realizard a maquina, se ejecutara continuamente a medida que se vaya
complementando las areas fundidas; a la vez y con la ayuda de codales metalicos o de madera se
acentuaréan las pendientes y caidas indicadas en planos o por fiscalizacion.

Previamente Fiscalizacion aprobara los anchos y niveles e indicara que se puede iniciar con el

hormigonado.

Verificado el cumplimiento de los requerimientos previos, con el hormigon elaborado en obra o

premezclado, se procederd a vaciar en el sitio.
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Por efectos de retraccion del hormigdn en considerables areas de contrapiso, es conveniente la
construccion y/o colocacion de juntas de dilatacién, que bien pueden quedar embebidas en el
hormigon para lo que se prevera un material de alta resistencia e inoxidable, o mediante su corte
posterior, hasta la profundidad establecida por fiscalizacion; con maquinaria y discos existentes para
este efecto. Igualmente para grandes areas, se procedera al vertido del hormigon, en cuadros
alternados no consecutivos longitudinal o transversalmente (en forma de tablero de ajedrez), para
lo cual se disefiara previamente la junta de construccién a realizarse.

El terminado de la cera sera barrido de escoba.

La Fiscalizacion aprobard o rechazard la entrega del rubro concluido, que se sujetara a los
resultados de las pruebas de laboratorio y de campo, asi como las tolerancias y condiciones en las

gue se hace dicha entrega.

PERSONAL:
Estructura Ocupacional E2: Pedn
Estructura Ocupacional D2: Albaiil

Estructura Ocupacional C1: Maestro Mayor en ejecucion de obras civiles.

MATERIALES:

Polietileno

Malla electrosoldada 100x100x5.5
Cemento portland

Arena gruesa

Grava

Piedra

Agua

EQUIPO MINIMO:

-Herramientas manuales, concretera 1 saco

MEDICION Y PAGO:

La medicién se la hard de acuerdo a la cantidad efectivamente ejecutada, segun medicion de la

Fiscalizacion y su pago sera por metro cuadrado (M2), con aproximacion de dos decimales.
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RECUBRIMIENTOS

ITEM No. 12. MAMPOSTERIA DE BLOQUE DE CEMENTO- ARENA, 10x20x40cm

Unidad: M2.
DESCRIPCION:

Es la construccién de muros verticales continuos, compuestos por unidades de blogues alivianados de

hormigon vibro comprimidos, ligados artesanalmente mediante mortero y/o concreto fluido.

El objetivo de éste rubro es el disponer de paredes divisorias y delimitantes de espacios definidos en
los respectivos planos, asi como de las cercas y cerramientos cuya ejecucion se defina en planos y los

requeridos en obra.

REQUERIMIENTOS PREVIOS:

Previamente a la ejecucion del rubro, se verificard en planos la distribucion de las paredes, sus
espesores, los vanos de puertas, ventanas y demas requeridos, realizando el replanteo y ajuste en
obra. Igualmente se obtendran los resultados de resistencias de los bloques, del mortero a utilizarse,

con muestras realizadas de los materiales a utilizar en obra.

Debera definirse a falta de especificacion en planos, en dibujos de taller de ser necesario, la

distribucion y utilizacion de:

Refuerzos de hierro embebidos en las juntas del mortero

Dinteles en vanos y apoyos minimos sobre las mamposterias.

Juntas entre paredes y con la estructura soportante.

Amarre con la estructura soportante.

Determinacion del patron de traslape de colocacion corrido (generalmente se observa el patrén
central o medio, segun el que las juntas verticales de mortero, quedan al centro de la unidad
inmediata inferior).

Juntas de control de dilatacion y contraccién lineal (maximo de 19 mm.).

Colocacién de zapatas elasticas en la bases de las mamposterias, para aislamiento acustico con

la estructura de entrepiso.
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La secuencia de ejecucién de las paredes y la coordinacion con la ejecucion de trabajos de
instalaciones mecanicas, eléctricas, sanitarias o de otra clase.

Colocacién de guias de control de alineamiento, nivel y verticalidad de la pared y las hiladas.
Espesor minimo: 10 mm. y maximo: 16 mm. de las juntas de mortero.

Ejecucion posterior de los sistemas de anclaje de puertas, ventanas y similares.

Se utilizara mortero de cemento - arena de 100 Kg./cm2 preparado para una jornada de trabajo
como méaximo. La elaboracion y resistencia del mortero se regird al rubro “Elaboracion de
morteros. generalidades” del Capitulo 08: contrapisos y masillados, del presente estudio.

Se definira el sitio de apilamiento de los bloques, cuidando de que los mismos lleguen en
perfectas condiciones, secos, limpios y sin polvo, apildndolos convenientemente e impidiendo un
peso puntual mayor a la resistencia del mismo bloque o del entrepiso sobre el que se apilen.
Debera ubicarse a cortas distancias para la agil ejecucién del rubro.

Para paredes de planta baja, se comprobard la ejecucion de las bases portantes de las mismas,
como pueden ser muros de piedra, cadenas de amarre, losas de cimentacion y similares, las que
deberan estar perfectamente niveladas, antes de iniciar la ejecucién de paredes, permitiendo
como maximo una variacion en su nivel igual al espesor de la junta de mortero.

Fiscalizacion acordara y aprobara estos requerimientos previos y los adicionales que estime
necesarios antes de iniciar el rubro. De requerirlo, el constructor a su costo, debera realizar
muestras de las paredes a ejecutar, en las que se verificard principalmente su consistencia, la
apariencia visual de la mamposteria, la calidad de la mano de obra, los procedimientos de

limpieza y acabado de las paredes y las juntas.

DURANTE LA EJECUCION:

Control continuo y cumplimiento de especificaciones de los materiales: muestras y pruebas
concurrentes de bloques y calidad y granulometria de la arena.

Verificacion del cumplimiento de alineamiento, nivel y verticalidad de la pared y las hiladas.
Cualquier desviacibn mayor que exceda al espesor de la junta del mortero sera motivo para
rechazo del trabajo ejecutado.

Toma de muestras aleatorias del mortero, para pruebas de laboratorio, segun Norma Inen 488:
Cementos. Determinacion de la resistencia a la compresion de morteros en cubos de 50 mm. de
arista, por cada 200 m2 de mamposteria o0 a decision de fiscalizacion.

Verificacion del mezclado, estado plastico y consistencia del mortero. El mortero mezclado con
agua, sera utilizado dentro de dos horas y media de su mezclado original y no permanecera en

reposo mas de una hora. Se permitirh su remezclado, solo en la artesa del albaifiil, afiadiendo el
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agua dentro de un cuenco formado por el mortero. No se debera verter el agua desde lo alto
sobre el mortero. Son recomendables las artesas (recipiente del mortero) hechas de materiales
no absorbentes y que no permitan el chorreado del agua.

Verificacion de la calidad de los materiales, juntas, refuerzos, amarres y de la calidad del trabajo
en ejecucion. Aprobaciones o rechazo de las etapas de trabajo cumplido.

Si la mamposteria recibird posteriormente un enlucido de mortero, las juntas deberan terminarse
rehundidas con respecto al plomo de la pared, para permitir una mejor adherencia del enlucido.
Si el terminado es sin enlucido o Unicamente estucado las juntas seran planas, con una textura
similar a la del bloque.

En general ningln elemento que pueda producir discontinuidad o planos de falla debera ser
alojado dentro de las paredes, a menos que se realice un disefio especial para tomar en cuenta
Su presencia.

Se comprobara que la trabazon sera entre cada hilera horizontal.

POSTERIOR A LA EJECUCION:

Obtencion de los resultados de los ensayos de resistencia del mortero utilizado y solucionar o
rechazar las paredes cuyos resultados no cumplan con las de disefio.

Realizar el curado de las juntas de mortero, mediante el aspergeo de agua, hasta asegurar su
total fraguado y obtencién de la resistencia deseada. Realizar la limpieza de las eflorescencias
producidas por sales solubles.

Todos los agujeros de clavos y demas imperfecciones de la pared, deberan ser rellenado con el
mismo mortero, siempre a presién y en una profundidad minima del ancho de la junta.

Verificacion de la limpieza total de los trabajos terminados.

Una vez concluida la mamposteria, Fiscalizacién efectuara la ultima verificacibn de que éstas se
encuentran perfectamente aplomadas y niveladas. Las perforaciones realizadas para instalaciones,

seran corchadas con el mortero utilizado para el rubro.

MATERIALES:

Blogue de arcilla cosida, cumplirdn con el capitulo de especificaciones técnicas de materiales.

PERSONAL:
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ESTR. OCUP. D2 - Albaiiil

ESTR. OCUP. E2 — Pe0n

ESTR. OCUP. C1 — Maestro mayor en ejecucion de obras civiles
EQUIPO:

Herramientas manuales, andamios.

MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

Se cancelara por metro lineal (M2) realmente ejecutado, acabado y aprobado a los precios

establecidos en el contrato.

ITEM No. R13 MAMPOSTERIA DE GYPSUM DOS CARAS, INCLUYE: ESTRUCTURA Y EMPASTE

Unidad M2.
DESCRIPCION:

La elaboracion de pared de Gypsum esta compuesta por placas de yeso con una estructura reticular
liviana de acero galvanizado, en su proceso de fabricacion y acabado no se utiliza agua.

Las placas de gypsum forman una camara de aire en donde se instalan tuberias de las distintas
instalaciones, esta camara es un aislante acustico y puede ser llenada con lana de vidrio.

La colocacion de las paredes de Gypsum sera de acuerdo a los planos y aprobada por fiscalizacion,
este rubro incluye el empastado.

PROCEDIMIENTO:

La construccién de paredes con gypsum comprende las siguientes etapas basicas:

Trazo: Con la ayuda del tiralineas, cuerda y lapiz, trace sobre el piso y el techo el lugar donde
colocara la pared, este trazo debera marcar el ancho de la estructura revisando con plomo o nivel.

Fijacion de los tracks: Sobre el trazo hecho, fije los tracks superior e inferior con el fijador
adecuado (clavos, tornillos, etc.) espaciados a una distancia maxima de 60cm y a no mas de 5cm de
los extremos.

Colocacion de los studs: Inserte dentro de los tracks los studs haciéndolos girar hasta quedar
perfectamente ajustados. Cerciorese de que estén a plomo con una longitud de 1cm menor a la altura
total entre piso y techo. Coloque studs a cada 61cm a centros como espaciamiento maximo, aunque
de acuerdo al disefio se pueden colocar a cada 40.6cm o a cada 30.5cm. Asegure la union de los
tracks con los studs con tornillos de estructura.

Colocacién de instalaciones eléctricas o mecanicas: En el caso de que las paredes lleven
instalaciones, coloquelas usando las aberturas de los studs, fije a los studs las salidas y cajas de
instalaciones que se requieran por medio de tornillos o remaches.
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Forrado de la estructura: o Preparacion de la lamina: Es sumamente facil de cortar la lamina de
gypsum. Para ajustar sus medidas a las de la obra, se necesita Gnicamente cortar el cartoncillo que
cubre el nucleo de yeso y, con una ligera presion, la lamina se quiebra siguiendo el corte. Tome las
medidas sobre la cara expuesta de la lamina y corte el cartoncillo con una navaja multiusos usando
una guia recta. Después de quebrar la lamina, corte el cartoncillo, corte el cartoncillo de la cara
posterior.

Es conveniente lijar los extremos de la lamina en donde el nicleo de yeso quedd expuesto, a
manera de obtener una superficie lisa y recta en todos los bordes del tablero. Asegurese de cortar la
lamina 1cm mas corto que la altura piso a techo de la pared.

Si la ldmina se va a instalar sobre una estructura que tenga instalaciones eléctricas, es
necesario abrir los agujeros para las cajas eléctricas antes de fijar la lamina. Para esto, puede usar un
serrucho de punta con el que se corta la lamina de lado a lado o bien una navaja con la que se corta
en la cara expuesta de la ldmina, y después en la cara posterior se hace una marca en forma de cruz 'y
se saca el pedazo con un golpe de martillo. Mida con todo cuidado la localizacion del agujero para la
caja eléctrica y asegurese que no sea mayor a la tapa del apagador.

Colocacién de la lamina de gypsum: La lamina puede colocarse haorizontal o verticalmente,
dependiendo de las dimensiones de la pared, buscando la forma que tenga menor nimero de juntas
de extremos (lados cortos de la ldmina). En ambos casos, se deberan alternar todas las juntas en
ambos lados de la estructura, de tal manera que ningun poste reciba juntas. (Fig. 1). Por ambos lados,
fije la lAmina con tornillos a cada 40cm a lo largo de los studs. Nunca fije la lamina apoyada al piso. La
lamina debe quedar con una holgura de 1cm por arriba del piso soportado Unicamente por los tornillos
gue lo fijan. Las juntas de bordes y extremos entre laminas deben quedar perfectamente ajustadas, sin
separacion alguna

Colocaciéon de esquineros: Para proteger de golpes y deterioro los bordes expuestos de las
laminas es recomendable instalar esquineros metélicos. Atornille el esquinero metalico con los mismos
tornillos de forro a cada 30cm.

Tratamiento de juntas: Una aplicacion de tres capas de masilla para gypsum es recomendable
usando cinta de papel en su primera aplicacion y dos capas de acabado encima de la misma. Cada
capa debe secar totalmente antes de aplicar la siguiente. El tratamiento se termina lijando la superficie
del compuesto para juntas. Aplicacion de la primera capa y cinta: Tome la espéatula de 4” y aplique una
buena cantidad de masilla en el canal que forman los bordes rebajados de las laminas de gypsum.
Tome la cinta y coléquela a lo largo de toda la junta exactamente a la mitad presione ligeramente con
la espétula a lo largo de toda la junta, quitdndole el exceso del compuesto pero asegurandose de dejar
suficiente cantidad debajo de la cinta para una buena adherencia. o Aplicacion de la segunda y tercera
capa: Cuando la primera aplicacion de compuesto esté totalmente seca (después de 16 horas
minimo), aplique la segunda, la cual serd un poco mas ancha, alisando el compuesto con la espatula
lo mejor posible. Esperar a que se seque totalmente esta segunda capa para aplicar la tercera con una
espétula de 10". El ancho total del tratamiento de juntas debe de ser de 30cm. Después de que la
tercera capa esté totalmente seca, lije suavemente la junta limpiando el polvo producido por el lijado,
dejando lista la pared para su decoracién. El mismo proceso de juntas se debe hacer en las cabezas
de los tornillos. Precaucion: Para evitar abultamientos en las juntas, no aplique cantidades excesivas
de compuesto.

Tratamiento de esquineros: Cubra el esquinero con una capa de compuesto con la espéatula de
4" cuidando que se cubra la totalidad de este. Aplique la segunda y tercera capa de compuesto como
si se tratara del tratamiento de juntas, deje secar v lije.

Tratamiento de esquinas interiores: Después de haber cortado la cinta a la altura total de la
pared, doble la cinta por la mitad en sentido longitudinal. Aplique el compuesto para juntas en una
capa de 4cm de ancho en cada lado de la esquina; coloque la cinta a todo lo largo y presionela
firmemente contra la esquina para después presionar con la espéatula sobre los lados que forman este
angulo inferior. Permita que seque totalmente esta primera capa y aplique la segunda 5cm mas ancha
de cada lado, deje que seque esta capa y aplique la tercera, 4 o 5cm mas ancha que la anterior, deje
secar y lije.
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MATERIALES:

- Panel de yeso bio-hidratante gypsum

- Perfil omega acero galvanizado, e= 0,5 mm
- Perfil U acero galvanizado, e=0,5 mm
-Perfil 3/4x1/8”

-Esquineros metalicos

-Empaste interior

-Cinta para juntas

-Tornillos, alambre galvanizado, clavos, etc.

PERSONAL:

- ESTR. OCUP. E2 - PEON_
- ESTR. OCUP. D2 - ALBARIL

EQUIPO:

- Herramientas manuales
- Andamios

MEDIDA'Y FORMA DE PAGO

El pago se realizara por M2 medido y aprobado por fiscalizacion, en obra, de acuerdo al precio
unitario establecido para este efecto

ITEM No. 14. ENLUCIDO VERTICAL INTERIOR — MORTERO 1:4

Unidad: m2

DESCRIPCION

Sera la disposicion de una capa de mortero cemento - arena, a una mamposteria o elemento vertical,
con una superficie de acabado o sobre la que se podra realizar una diversidad de terminados
posteriores.

El objetivo sera la construccién del enlucido paleteado vertical, incluido las medias cafias, remates y
similares que contenga el trabajo de enlucido, el que sera de superficie regular, uniforme, limpia y de
buen aspecto, segun las ubicaciones determinadas en los planos del proyecto y las indicaciones de la

fiscalizacion.

PROCEDIMIENTO:
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No se iniciara el rubro mientras no se concluyan todas las instalaciones (las que deberan estar
probadas y verificado su funcionamiento), y otros elementos que deben quedar empotrados en la
mamposteria y cubiertos con en el mortero.

El terminado de la superficie del enlucido ser&: paleteado fino. El constructor, por requerimiento de la
fiscalizacion, realizara muestras del enlucido.

Se definira y aprobara las proporciones de materiales y los aditivos a utilizar, para lograr una
retracciéon minima inicial y final practicamente nula.

Se debera proteger todos los elementos que puedan ser afectados con la ejecucion de los enlucidos.
Se revisara la verticalidad y presencia de deformaciones o fallas en la mamposteria a ser corregidas
previo a la ejecucién del enlucido.

Las superficies de hormigdn serdn martilinadas, para permitir una mejor adherencia del enlucido.

Se debera humedecer la superficie que va a recibir el enlucido, verificando que se conserve una
absorcion residual.

Fiscalizacion aprobard el sistema de andamiaje y forma de sustentacion, y la seguridad de los obreros.
La maxima cantidad de preparacién de mortero, sera para una jornada de trabajo, con una resistencia
a la compresion de 100 kg/cmz.

Se verificard la ejecucion y ubicacion de maestras verticales, que permitan definir niveles,

alineamientos y verticalidad: maximo a 2000mm. entre maestras.

Se aplicara el mortero en dos capas como minimo.

El recorrido del codal sera efectuado en sentido horizontal y vertical, para obtener una superficie
plana, uniforme y a codal. La capa final del enlucido sera uniforme en su espesor: que no exceda de
20mm. Ni disminuya de 10mm, ajustando desigualdades de las mamposterias.

Mediante un codal perfectamente recto, sin alabeos o torceduras, de madera o metélico, se procedera
a igualar la superficie de revestimiento, retirando el exceso o adicionando el faltante de mortero,
ajustando los plomos al de las maestras establecidas. Los movimientos del codal seran longitudinales
y transversales para obtener una superficie uniformemente plana. La segunda capa se colocara
inmediatamente a continuacion de la precedente, cubriendo toda la superficie con un espesor uniforme
de 10 mm, e igualandola mediante el uso del codal y de una paleta de madera, utilizando esta ultima
con movimientos circulares. Igualada y verificada la superficie, se procedera al acabado de la misma,
con la paleta de madera, para un acabado paleteado fino quedando una superficie mas o menos
aspera, utilizada generalmente para la aplicacién de una capa de recubrimiento de acabado final; el
mortero que cae al piso, si éste se encuentra limpio, podra ser mezclado y reutilizado, previa la

autorizacion de fiscalizacion.
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La interseccién de una superficie horizontal y una vertical, seran en linea recta horizontal y separados
por una union tipo “media cafia” perfectamente definida, con el uso de guias, reglas y otros medios. En
las uniones verticales de mamposteria con la estructura, se ejecutara igualmente una media cafia en

el enlucido.

Cuando se corte una etapa de enlucido se concluird chaflanada, para obtener una mejor adherencia
con la siguiente etapa.

Se hara el curado de los enlucidos minimo de 72 horas posteriores a la ejecucion del enlucido, por
medio de aspergeo, en dos ocasiones diarias.

Las superficies que se inicien en una jornada de trabajo, deberdn terminarse en la misma, para lo que
se determinaran oportunamente las areas a trabajarse en una jornada de trabajo, acorde con los
medios disponibles.

Fiscalizacion realizara la recepcién y posterior aprobacion o rechazo del rubro ejecutado, para lo cual
se observaran:

El cumplimiento de la resistencia especificada para el mortero, mediante las pruebas de las muestras
tomadas durante la ejecucion del rubro.

Pruebas de una buena adherencia del mortero, mediante golpes con una varilla de 12mm. de
didmetro, que permita localizar posibles areas de enlucido no adheridas suficientemente a las
mamposterias. El enlucido no se desprendera al clavar y retirar clavos de acero de 1 %". Las areas
defectuosas deberan retirarse y ejecutarse nuevamente.

Verificacion del acabado superficial y comprobacion de la verticalidad, que sera uniforme y a codal, sin
ondulaciones o hendiduras: mediante un codal de 3000 mm, colocado en cualquier direccion, la
variacion no serd mayor a £ 2mm., en los 3000mm., del codal. Control de fisuras: los enlucidos
terminados no tendran fisuras de ninguna especie.

Verificacion de escuadria en uniones verticales y plomo de las aristas de union; verificacion de la
nivelacion de franjas y filos y anchos uniformes de las mismas, con tolerancias de + 2mm, en
3000mm. de longitud o altura.

Eliminacion y limpieza de manchas, por eflorescencias producidas por sales minerales, salitres u
otros.

Limpieza del mortero sobrante y de los sitios afectados durante el proceso de ejecucion del rubro.

Materiales minimos: Cemento portland, arena fina, agua
Equipo minimo: Herramienta manual y menor de construccion, andamios.
Mano de obra:

ESTR. OCUP. D2 - Alba#iil
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ESTR. OCUP. E2 — Pe0n

ESTR. OCUP. C1 — Maestro mayor en ejecucion de obras civiles

MEDICION

La medicion se la hard en forma conjunta entre el fiscalizador y el Contratista de la obra, la unidad
sera el metro cuadrado “m2“con aproximacion a dos decimales, multiplicando la base por la altura del
paramento enlucido, descontando el area de vanos e incrementando la franjas de puertas y ventanas;
es decir el area realmente ejecutada que debera ser verificada en obra y con los detalles indicados en
los planos del proyecto.

En esta medicion se incluird las &reas ejecutadas por concepto de medias cafias, muestras, filos,
remates y similares requeridos para el total recubrimiento de las mamposterias y demas elementos

verticales interiores.

FORMA DE PAGO:

Una vez realizadas las medidas en obra, se procedera al pago de lo ejecutada conforme el precio
unitario de la Tabla de Cantidades y Precios del Contrato bajo el concepto de ENLUCIDO VERTICAL
INTERIOR — PALETEADO FINO — MORTERO 1:4. El costo incluye los valores de equipo, materiales,

mano de obra, transporte y costos indirectos que intervinieron en la ejecucion del rubro.

ITEM No. 15: ENLUCIDO FAJAS, ANCHO NO MAYOR A 30 CMA

Unidad: M

DESCRIPCION

Sera la conformacién de una capa de mortero cemento - arena en areas determinadas de
mamposterias o de elementos estructurales, con una superficie de acabado homogéneo, sobre la que
se podra realizar una diversidad de terminados posteriores.

El objetivo ser& la construccion del enlucido paleteado en fajas de elementos de mamposterias o
estructurales cuyos anchos tengan hasta 20 cm e incluyan filos, el terminado de la superficie sera
regular, uniforme, limpio y de buen aspecto, segun las ubicaciones determinadas en los planos del

proyecto y las indicaciones de la fiscalizacion.

PROCEDIMIENTO:
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La méaxima cantidad de preparacion de mortero, sera para una jornada de trabajo, en la proporcion
adecuada para conseguir una minima resistencia a la compresion de 100 kg. /cmz2. El constructor
realizara un detallado y concurrente control de calidad y de la granulometria del agregado fino, el

proceso de medido, mezclado y transporte del mortero, para garantizar la calidad del mismo.

Verificacion de la continuidad del enlucido con relacién a elementos ya enlucidos.
En elementos estructurales definicién de los espesores del enlucido, no mayor a 20 mm definiéndose
claramente maestras horizontales, que permitan definir niveles, alineamientos y verticalidad entre

maestras.

Indicacién y 6rdenes para toma de muestras y verificacidn de consistencia, resistencia, uso de aditivo,

y las pruebas que creyera conveniente fiscalizacion.

Control de la aplicacion del mortero en dos capas como minimo.
El recorrido del codal ser& efectuado en sentido horizontal y vertical, para obtener una superficie
plana, uniforme y a codal. La capa final del enlucido sera uniforme en su espesor: que no exceda de

20 mm, ni disminuya de 10 mm, ajustando desigualdades de las mamposterias.

Mediante un codal perfectamente recto, sin alabeos o torceduras, de madera o metélico, se procedera
a igualar la superficie de revestimiento, retirando el exceso o adicionando el faltante de mortero,
ajustando los plomos al de las maestras establecidas. Los movimientos del codal seran longitudinales
y transversales para obtener una superficie uniformemente plana. La segunda capa se colocara
inmediatamente a continuacion de la precedente, cubriendo toda la superficie con un espesor uniforme
de 10mm, e igualandola mediante el uso del codal y de una paleta de madera, utilizando esta Gltima
con movimientos circulares. Igualada y verificada la superficie, se procedera al acabado de la misma,
con la paleta de madera, para un acabado paleteado fino.

El mortero que cae al piso, si éste se encuentra limpio, podra ser mezclado y reutilizado, previa la

autorizacion de fiscalizacion.

La interseccion de una superficie horizontal y una vertical, seran en linea recta horizontal y separados
por una union tipo “media cafia” perfectamente definida, con el uso de guias, reglas y otros medios. En
las uniones verticales de mamposteria con la estructura, se ejecutara igualmente una media cafia en

el enlucido.
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Control de la ejecucion de los enlucidos de los filos (encuentros de dos superficies verticales)
perfectamente verticales; remates y detalles que conforman los vanos de puertas y ventanas:
totalmente horizontales, de anchos uniformes, sin desplomes.

Seran elaborados por albafiles capacitados, cuidando que estos sean completamente parejos de las
mismas caracteristicas entre si. El filo no sera en arista viva, sino que tendra una curvatura de
aproximadamente 5mm de radio. El constructor debera presentar una muestra a la Direccion
arquitectonica antes de la ejecucién de estos rubros.

Cuando se corte una etapa de enlucido se concluira chaflanada, para obtener una mejor adherencia

con la siguiente etapa.

Control de la superficie de acabado: deberan ser uniformes a la vista, conforme a la(s) muestra(s)

aprobadas. Las superficies obtenidas, seran regulares, uniformes, sin grietas o fisuras.

Las superficies que se inicien en una jornada de trabajo, deberan terminarse en la misma, para lo que
se determinaran oportunamente las areas a trabajarse en una jornada de trabajo, acorde con los

medios disponibles.

Materiales minimos: Cemento portland, arena fina, agua, tiras de eucalipto.

Equipo minimo: Herramienta manual y menor de construccion, andamios.

Mano de obra:
ESTR. OCUP. D2 - Albaiiil
ESTR. OCUP. E2 — Pedn

ESTR. OCUP. C1 — Maestro mayor en ejecucion de obras civiles

MEDICION
La unidad de medida sera el metro "M" con aproximacion a dos decimales, se considerara fajas que
incluyan filos y tengan un ancho no mayor a 20 cm; es decir la longitud de fajas realmente ejecutada

gue debera ser verificada en obra y con los detalles indicados en los planos del proyecto.

En esta medicidn se incluira filos, remates y similares requeridos para el total recubrimiento de las

mamposterias y demas elementos verticales.
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ITEM No. 16. PORCELANATO NACIONAL RECTIFICADO EN PISO/PARED, PROVISION Y
COLOCACION

Unidad: m2

DESCRIPCION

Son todas las actividades para la provisidn y aplicacion de Porcelanato nacional rectificado en pisos ,
por lo general utilizada en ambientes expuestos a humedad constante y de alto trafico, sera colocado

a plomo con el enlucido vertical.

El objetivo es la construccién y colocacién de Porcelanato en pisos, de acuerdo al manual GAIH (guia

de acabados interiores para hospitales) y las disposiciones del fiscalizador.

Se iniciara con la colocacién de maestras de piola que guien y alineen la ubicacion del Porcelanato,

definiendo el sitio desde el que se ha de empezar dicha colocacién.

Sobre la superficie previamente humedecida, con la ayuda de una llana dentada se extendera una
capa uniforme de material de porcelanato (mortero adhesivo y aditivo pegante), para seguidamente
colocar el Porcelanato, previamente humedecida la que mediante golpes suaves en su parte superior,
se fijara y nivelara, cuidando que quede totalmente asentada sobre la pasta de cemento; se eliminara
el aire y/o pasta en exceso. La union entre porcelanato tendrdn una separacion de 1 mm con
tolerancia de +- 0.05mm, la que se mantendra con cufias del diametro indicado; la pasta de cemento
se limpiara del porcelanato antes de que se inicie su fraguado e igualmente se la retirara de las juntas,
conformando canales de profundidad uniforme, para su posterior emporado. Todos los cortes se
deberan efectuar con una cortadora manual especial para estos trabajos, evitando el desprendimiento

0 resquebrajamiento del esmalte, a las medidas exactas que se requiera en el proceso de colocacion.

Las juntas de dilatacion, se efectuaran durante el proceso de colocacion, conformando canales
uniformes, perfectamente alineados, de la profundidad del material. Para proceder a emporar las
juntas entre el porcelanato y las de dilatacion, se esperara un minimo de 48 horas, luego de haber
colocado el Porcelanato. El emporado se lo realizara con porcelana existente en el mercado, en el
color escogido y conforme las indicaciones del fabricante llenando totalmente las mismas a presion,
con espatula plastica, procediendo al retiro de los excesos, iniciado el proceso de fraguado. Las juntas
se limpiaran concurrentemente con su ejecucion y se las hidratara por 24 horas, para su correcto

fraguado. Las juntas no cubriran el esmalte de Porcelanato. Fiscalizacion aprobara o rechazara la
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MINISTERIO DE SALUD & 1"'

ejecucion parcial o total del rubro con las tolerancias y pruebas de las condiciones en las que se

entrega el rubro concluido.
MATERIALES:

- Porcelanato nacional rectificado antideslizante
- Mortero adhesivo para pegar porcelanato
- Emporador de cerdmica
- Agua
PERSONAL:
- ESTR. OCUP. E2 — PEON
- ESTR. OCUP. D2 — INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL
- ESTR. OCUP. C1 - MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES

EQUIPO:
- Herramientas manuales

- Cortadora de porcelanato
MEDIDA Y FORMA DE PAGO

El pago se realizara por M2 medido y aprobado por fiscalizacién, en obra, de acuerdo al precio unitario

establecido para este efecto

Nota.- los colores se definiran conjuntamente con la Administrador y la Fiscalizacion, de acuerdo a la

cartilla de Acabados sugeridos por el MSP.

ITEM No. 17. CERAMICA DE PARED, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION.

Unidad: m2
DESCRIPCION

Son todas las actividades para la provision y aplicacion de un recubrimiento cerdmico en paredes de la

edificacion, por lo general utilizada en ambientes expuestos a humedad constante.
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El objetivo es la construccion del recubrimiento ceramico, disponiendo de una superficie de proteccion
impermeable y facil limpieza, segun los planos del proyecto, los detalles de colocacion y las

indicaciones de fiscalizacion.

CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS Y APROBACIONES:

Previo a la Ejecucion

Previo a la ejecucion del rubro se verificaran los planos del proyecto, determinando los sitios a ubicar
la cerdmica en paredes. El constructor elaborard dibujos de taller con el que se realizara una
distribucion y colocacion en detalle de tipos, colores, empalmes, y su relacion con las paredes, los que
deberan aprobarse por parte de la direccion arquitectonica y la fiscalizaciébn. Se cumpliran las
siguientes observaciones e indicaciones, previo al inicio de la colocacion.

- Seleccion y muestra aprobada de fiscalizacion de los materiales ceramicos y otros a utilizar.

- Hidratacién del azulejo por medio de inmersién en agua, por un minimo periodo de 6 horas.

- Verificacion de las indicaciones y recomendaciones del fabricante, sobre productos preparados para
emporar.

- El terminado del enlucido ser& paleteado, con el rehundido de toda la zona a colocar el azulejo (para

aplicaciones parciales), para obtener una superficie a nivel, con la mamposteria que no lleva azulejo.

Prever un acanalado o media cafia en los remates del azulejo.
- Verificacion de estado, verticalidad y nivelaciones del enlucido; limpio, firme, plano, sin rajaduras o
grietas, libre de material flojo y rebabas de mortero. Se realizaran pruebas de percusion sobre el
enlucido, reparando todas las areas mal adheridas; las grietas se repararan con masilla plastica y
malla plastica, garantizando su impermeabilidad y sellamiento,
- Limpieza de polvo, grasas y otras sustancias que perjudigue la adherencia de la pasta de cemento.
Humedecimiento previo de la superficie a revestir.
- Trabajos de albafiileria e instalaciones totalmente concluidas: colocado del recubrimiento de paredes,
instalaciones empotradas y similares.
- Protecciones generales de los sitios 0 elementos que se afecten con el trabajo.
- Tinas colocadas y fijadas al piso y paredes. Bordos de tinas concluidos y enlucidos.
- Las indicaciones anteriores son referidas a la colocacion de azulejo con pasta de cemento puro.
Cuando el constructor solicite la colocacion con productos industriales preparados en fabrica, se
implementara las siguientes indicaciones:

v' La superficie a recubrir sera totalmente seca y limpia.

v' El azulejo no sera humedecido.

v' Se regira a las especificaciones técnicas del producto utilizado.
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- La fiscalizacion podra requerir de muestras de colocacion del azulejo, a costo del constructor, para

verificar la calidad de la mano de obra, la herramienta y de los materiales y la ejecucion total del rubro.

Ejecucion:

- El constructor verificar4, comprobara y recibira la aprobacién de fiscalizacion de que las paredes se
encuentran en condiciones de recibir adecuadamente la ceramica, los planos de taller son suficientes,
el material ingresado es el adecuado y que se han cumplido con los requerimientos previos.

- Previo a la ejecucion del rubro se verificaran los planos del proyecto, determinando los sitios a ubicar
la cerdmica en paredes. El constructor elaborard dibujos de taller con el que se realizara una
distribucion y colocacion en detalle de tipos, colores, empalmes, y su relacion con las paredes, los que
deberan aprobarse por parte de la fiscalizacion. Se cumplirdn las siguientes observaciones e
indicaciones, previo al inicio de la colocacion.

Control de calidad y cantidades de la ceramica que ingresa a obra: ingresard en cajas selladas del
fabricante, en las que constardn al menos el modelo, lote de fabricacion y tonalidad; por muestreo se
abriran para verificar la ceramica especificada, sus dimensiones, tonos, calidad del esmaltado. No se
aceptaran ceramicas con fallas visibles en el esmaltado, alabeadas y de diferentes tonos en una
misma caja. La absorcion al agua serd maxima del 20%. El constructor garantizara la cantidad
requerida para cada ambiente, de la misma tonalidad y lote de fabricacion.

- Por uniformidad de color, se usard material del mismo lote para el revestimiento de un ambiente o
local.

- Con la revision de los planos de detalle se realizar4 los trazos de distribucién de la ceramica a
colocar. Se iniciard con la colocacion de maestras de piola que guien la ubicacién de la ceramica,
definiendo el sitio desde el que se ha de empezar dicha colocacién, siempre de abajo hacia arriba.
Sobre la superficie previamente humedecida, con la ayuda de una tarraja se extendera una capa
uniforme de pasta de Bondex o cemento, para seguidamente colocar la baldosa ceramica, la que
mediante golpes suaves en su parte superior, se fijara y nivelard y escuadrara, cuidando que quede
totalmente asentada sobre la pasta de cemento; se eliminara el aire y/o pasta en exceso. La unién de
baldosas tendra una separacion de 1 mm., la que se mantendra con clavos (separadores) del diametro
indicado; la pasta de cemento se limpiara de la ceramica, antes de que se inicie su fraguado e
igualmente se la retirard de las juntas, conformando canales de profundidad uniforme, para su
posterior emporado.

- Todos los cortes se deberan efectuar con una cortadora manual especial para estos trabajos,
evitando el desprendimiento o resquebrajamiento del esmalte, a las medidas exactas que se requiera

en el proceso de colocacion.

36



- Las uniones en aristas, se realizardn con el azulejo a tope, rebajado el espesor a 452 al interior,
mediante pulido con piedra o corte especial de maquina.

- Para emporar las juntas entre cerdmicas, se esperara un minimo de 48 horas, luego de haber
colocado la ceramica. El emporado se lo realizara con porcelana existente en el mercado, en el color
escogido y conforme las indicaciones del fabricante (a falta de porcelana, se realizard un mortero de
proporcion 1: 10 cemento blanco - litopon) llenando totalmente las mismas a presion, con espatula
plastica, procediendo al retiro de los excesos, iniciado el proceso de fraguado. Las juntas se limpiaran
concurrentemente con su ejecucion y se las hidratard4 por 24 horas, para su correcto fraguado. Las
juntas no cubriran el esmalte del ceramico.

- Las juntas con las tinas, seran selladas con silicona, colocado con pistola de presion, para impedir el
ingreso del agua. lgual procedimiento se observara en las juntas de azulejo con los elementos de

griferia empotradas a la pared.

Posterior a la Ejecucion:
- Remocién y limpieza del exceso de mortero. Acanalado uniforme de las juntas de la ceramica.
- Control del emporado de las juntas de la cerdmica.

- Comprobacion del alineamiento, horizontal y vertical, nivelacion y remates del trabajo terminado.

OBSERVACIONES:

- Para el control de calidad de las baldosas cerdmicas se tomaran en cuenta las siguientes normas:
NORMA INEN 644 Definiciones y condiciones generales.

NORMA INEN 645 Muestreo, inspeccién y recepcion.

NORMA INEN 646 Determinacion de la absorcidén de agua.

NORMA INEN 647 Ensayo de resistencia al cuarteado.

NORMA INEN 648 Ensayo de resistencia a los agentes quimicos.

NORMA INEN 649 Ensayo de resistencia al impacto.

NORMA INEN 650 Determinacion de caracteristicas geométricas.

NORMA INEN 653 Requisitos.

- Fiscalizacion aprobara o rechazara la ejecucion parcial o total del rubro con las tolerancias y pruebas

de las condiciones en las que se entrega el rubro concluido.

MATERIALES:
- Ceramica para pared
- Mortero adhesivo para pegar ceramica

- Emporador de ceramica
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- Agua

PERSONAL:
- ESTR. OCUP. E2 — PEON
- ESTR. OCUP. D2 — INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL
- ESTR. OCUP. C1 - MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES

EQUIPO: - Herramienta manual y menor de construccion.

MEDICION
La medicion se la hara en forma conjunta entre el fiscalizador y el Contratista de la obra, la unidad de
medida sera el metro cuadrado “m2“con aproximacion a dos decimales. Las mediciones deberan tener

concordancia entre los ejecutados y los detalles de planos y presupuestos.

FORMA DE PAGO

Una vez realizadas las medidas en obra, se procedera al pago de lo ejecutada conforme el precio
unitario de la Tabla de Cantidades y Precios del Contrato bajo el concepto de CERAMICA EN PARED
CLASE A. El costo incluye los valores de equipo, materiales, mano de obra, transporte y costos

indirectos que intervinieron en la ejecucion del rubro.

ITEM No. 18. PINTURA VINILICA ANTIBACTERIAL SATINADA PARA INTERIOR — DOS MANOS

Unidad: m2

DESCRIPCION
Es el revestimiento que se aplica en mamposteria, elementos de hormigon y otros interiores, mediante
pintura vinilica antibacterial satinada para interior, sobre: empaste, estucado, enlucido de cemento,

cementina o similar.
El objetivo de este rubro es el disponer de un recubrimiento final en color, lavable con agua, que
proporcione un acabado estético y protector de los elementos indicados en planos del proyecto, o en

sitios que indique el A/l Fiscalizador.

PROCEDIMIENTO:
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La pintura vinilica antibacterial satinada sera de la linea que permita su preparacion obtener el color
requerido.

Verificacion de la calidad del material y muestra aprobada, no debe presentar grumos o contaminantes
y la fecha de produccion del material no deberd exceder el afio a la fecha de la realizacién de los
trabajos.

Las superficies a pintar estaran libres de polvo, grasa u otros contaminantes. Para el efecto se
procederd a limpiar las superficies de la siguiente manera:

Limpieza de restos de mortero o empaste: eliminarlos con espatula vy lija.

Limpieza de polvo: pasar la brocha por toda la superficie.

Limpieza de grasa: lavar la superficie con detergente y agua, sacar todo resto de jabon y esperar su
secado.

Los elementos a pintar deberan presentar un enlucido, estucado o empastado totalmente seco, firme,
uniforme y plano, sin protuberancias o hendiduras mayores a +/- 1 mm.; se realizardn pruebas de
percusion para asegurar que no exista material flojo.

Las fisuras o rajaduras existentes deberan ser reparadas con una masilla elastomérica y malla
plastica, que garantice el sellado de las fisuras o rajaduras del enlucido o pasteados.

Todos los trabajos de albafileria seran concluidos. Los pisos seran instalados y protegidos, asi como
las paredes y cualquier elemento que pueda ser afectado en la ejecucion del trabajo.

Las instalaciones eléctricas y similares estaran concluidas, incluyendo la instalacion y proteccion de
las piezas eléctricas, las que deberan protegerse adecuadamente.

Proteccion de puertas, ventanas, muebles, sanitarios, pisos y deméas elementos que pueden ser
afectados con la ejecucion del rubro.

El constructor verificara que todos los trabajos previos, tales como enlucidos, empastes, colocacion de
pisos, instalaciones eléctricas y protecciones en general, se encuentren concluidos.

Se iniciara con la preparacion de la superficie, resanando fisuras o grietas y rellenando hendiduras,
para proceder con su lijado e igualado y aplicacion de una capa de sellador de paredes interiores, con
el propdsito de emporar la superficie a pintar, la que deberé estar libre de sedimentos, agregados
sueltos, polvo u otra causa que impida la adherencia del sellador al enlucido o empaste.

Sellada la superficie, se remasillaran y lijaran las fallas, cuidando siempre de lograr una superficie
uniforme e igual a la del enlucido base que debe estar totalmente liso para cielo raso empastado o
estucado y rugoso, para superficies paleteadas o esponjeadas.

No se permitird agregar resina, carbonato de calcio u otro material para cambiar la consistencia del
sellador o pintura.

Aprobada la preparacion de la superficie y verificada su uniformidad y el cumplimiento de los

procedimientos descritos, se aplicara la primera capa de pintura, con rodillo en paredes lisas y con
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brocha o rodillo en paredes rugosas, esta capa sera aplicada en superficies completas, en tramos
uniformes, para permitir un control adecuado de la calidad del trabajo y las observaciones durante el
avance del trabajo, sera uniforme y lograra un tono igual, sin manchas en toda la superficie de trabajo.
Aprobada la primera capa de pintura, se procederd a aplicar la segunda capa, la que lograra una
superficie totalmente uniforme en tono y color, sin defectos perceptibles a la vista.

Cada capa aplicada sera cruzada y esperara el tiempo de secado minimo indicado por el fabricante
en sus especificaciones técnicas.

Cuando se verifiguen imperfecciones en las superficies pintadas y en cada mano aplicada, se
resanard mediante la utilizacion de empaste para superficies interiores y se repintard el cielo raso
reparado, hasta lograr la uniformidad con la capa aplicada.

La ultima mano de pintura seré aplicada antes de la entrega - recepcion de la obra.

La superficie pintada sera entregada sin rayones, burbujas o caracteristicas que demuestren mal
aspecto del acabado. Seré sin defecto alguno a la vista.

Verificacion de la limpieza total de los trabajos ejecutados, asi como de los sitios afectados.

Proteccion total del rubro ejecutado, hasta la entrega - recepcion de la obra.

Una vez concluido el proceso de pintura, Fiscalizacién efectuara la verificacion de que éstas se

encuentran perfectamente terminadas.

MATERIALES:

Pintura satinada antibacterial para interior, lija 80/100, brocha, rodillo, cinta masking, agua.

EQUIPO MINIMO:
Herramienta general.

Andamios

PERSONAL:
ESTR. OCUP. E2 — AYUDANTE DE PINTOR
ESTR. OCUP. D2 — PINTOR

MEDICION Y PAGO

La medicién sera de acuerdo a la cantidad real ejecutada en obra. Su pago sera por metro cuadrado
(M2).
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ITEM No. 19. EMPASTE INTERIOR DE PARED (DOS MANOS)

UNIDAD: M2

El trabajo de estucado comprende la aplicacién de una pasta de carbonato - resina - espesante - agua,
sobre los elementos en interiores que han sido enlucidos de forma rustica con la finalidad de dejar una
superficie de acabado liso para finalmente recibir capas de pintura.

El estucado (empaste) es una pasta de grano fino compuesta de carbonato, espesante, agua y resina
que se endurece por reaccién quimica al entrar en contacto el carbonato calcico de la cal con el
diéxido de carbono (CO2). Se utiliza sobre todo para dar un acabado liso a paredes y techos. Admite
numerosos tratamientos, entre los que destacan el modelado y tallado para obtener formas
ornamentales, el pulido para darle una apariencia similar al marmol y el pintado policromo con fines

decorativos.

CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS Y APROBACIONES:

Previo a la ejecucion:

- Se verificara en planos de detalle y/o con fiscalizacidn las superficies que deben ser empastadas.

- Verificacion de la calidad de los materiales y se debera realizar una muestra de aproximadamente 1
m2 para verificar las bondades del estuco y aprobar el inicio de los trabajos.

- Las superficies interiores a empastar estaran libres de polvo, grasa u otros contaminantes. Para el
efecto se procedera a limpiar las superficies de la siguiente manera:

Limpieza de restos del mortero del enlucido con el uso de espatulas

Limpieza de polvo: pasar la brocha por toda la superficie.

Limpieza de grasa: lavar la superficie con detergente y agua, sacar todo resto de jabon y esperar su
secamiento.

- Los elementos internos a empastar deberan estar totalmente secos y presentar un enlucido firme,
uniforme, plano, sin protuberancias o hendiduras mayores a +/- 1 mm.; se realizaran pruebas de
percusion para asegurar que no exista material flojo y de ser necesario, deberé ser reparado con un
cemento de fraguado rapido o empaste para paredes, para evitar el tiempo de fraguado de un
cemento normal o masilla alcalina.

- Las fisuras o rajaduras existentes deberan ser reparadas con una masilla elastomérica y malla
plastica, que garantice el sellado e impermeabilidad de las areas reparadas.

- Medidas de seguridad generales para obreros que trabajen en partes altas: sistema de andamiaje.

Ejecucion:
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- Se debe aplicar el empaste de 5 a 6 dias después que el enlucido este seco y se lo hara con una
espatula o liana.

- Todo empaste debe aplicarse en capas cuyo espesor sea equivalente a cinco micras por capa, de tal
forma que cualquier irregularidad del trabajo de enlucido sea emparejado con este material.

- Las irregularidades del empastado deben eliminarse a través de un lijado, hasta conseguirse una

superficie lisa y tersa.

Posterior a la Ejecucion:
- La Fiscalizacion verificard que los elementos empastados interiormente se encuentren totalmente
lisos y su superficie sea tersa; de no encontrar estas caracteristicas, no se aprobaran los trabajos y se

incitara al contratista a realizar de nuevo los trabajos bajo su costo.

Materiales minimos: Estucado (Empaste) para interior, lija 80/100.

Equipo minimo: Herramientas manuales y menores de construccién, andamios.

Mano de obra:
- ESTR. OCUP. E2 — AYUDANTE DE ALBANIL
- ESTR. OCUP. D2 — PINTOR
- ESTR. OCUP. B3 — INSPECTOR DE OBRA

MEDICION
La medicion se la hard en forma conjunta entre el fiscalizador y el Contratista de la obra, la unidad
sera el metro cuadrado “m2“con aproximacion a dos decimales. En las areas medidas se debe incluir

muestras, franjas, filos, remates, medias cafias y similares.

FORMA DE PAGO:

Una vez realizadas las medidas en obra, se procedera al pago de lo ejecutada conforme el precio
unitario de la Tabla de Cantidades y Precios del Contrato bajo el concepto de ESTUCADO INTERIOR
(DOS MANOS). El costo incluye los valores de equipo, materiales, mano de obra, transporte y costos

indirectos que intervinieron en la ejecucion del rubro.
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ITEM No. 20. CIELO RASO FALSO DE ESTRUCTURA DE ALUMINIO PREPINTADO AL HORNO
COLOR BLANCO CON PLANCHAS DE GYPSUM REVESTIDAS DE PVC EN LA CARAVISTA Y
FOIL DE ALUMINIO EN LA CARA SUPERIOR.

Unidad: M2
DESCRIPCION:

Son todas las actividades que se requieren para la instalacion del cielo raso de estructura metalica y
planchas Gypsum.

El objetivo ser& la colocacion del cielo raso en los sitios que indique fiscalizacion y, de acuerdo a lo
gue se indique en los planos, este cielo raso permite cubrir la estructura e instalaciones vistas, asi
como la facilidad de desmontarlo y reinstalarlo posteriormente.

Ubicar el espacio donde debe realizarse el cielo raso.
Verificar lotes de fabricacion del gypsum para garantizar texturas y colores uniformes.

Verificar niveles y pendientes del techo.
Medir el area y perimetro del lugar al cual se le va hacer el cielo raso.
Revisar especificaciones de la distribucidn de la estructura en los planos.

Pasar niveles a una altura mas o menos de 1 metro tomando como referencia los niveles de los
muros pafietados del recinto, estos niveles se pasan con una manguera transparente llena de
agua que indicara la misma altura en los puntos que se tomen como referencia.

A partir de los puntos de referencia se mide hacia el nivel del cielo raso la misma altura en
todos los puntos teniendo en cuenta las respectivas pendientes que pueda llevar el cielo raso.

Si la interventoria requiere la instalacion del &ngulo de terminacion sobre el contorno del cielo
raso se procede a la colocacién de este clavando con puntilla a la interseccion del cielo raso
con la pared o muro.

Verificar niveles, alineamientos y pendiente para aprobacion.

MATERIALES:
- Paneles de yeso bio-hidratante Gypsum con PVC en la cara vista y aluminio en la cara superior
- Cargadores principales
- Omegas (Secundarios)
- Perimetrales
- Esquineros metdlicos (Corners)
- Tornillos
- Alambre galvanizado No. 16
- Clavos hilty

PERSONAL:
- ESTR. OCUP. D2 - AYUDANTE

- ESTR. OCUP. D2 - INSTALADOR DE REVESTIMIENTO GENERAL
- ESTR. OCUP. C1 - MAESTRO MAYOR EN EJECUCION DE OBRAS CIVILES
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EQUIPO:

- Herramientas manuales
- Andamio

MEDIDA'Y FORMA DE PAGO

El pago se realizara por M2 medido y aprobado por fiscalizacion, en obra, de acuerdo al precio unitario
establecido para este efecto

ITEM No. 21. CERRAMIENTO DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO 2", Y MALLA PARA
CERRAMIENTO, h=2.0 m, INCLUYE: CIMENTACION DE HORMIGON

Unidad: M2

DESCRIPCION:

Consiste en la colocacion de un cerramiento compuesto por tubo galvanizado de 2" y malla para
cerramiento 50/3/10/100, de acuerdo con los planos, detalles del proyecto y a las indicaciones del
Fiscalizador.

Se entiende por cerramiento de malla a la unién de tramos por medio de postes de tubo galvanizado
de 2” con malla galvanizada de acuerdo a normas de arte especiales. Apoyada sobre un piso de
hormigon o muro de hormigdn ciclopeo: estas mallas son utilizados para cerramientos exteriores

PROCEDIMIENTO.-

Los tubos del cerramiento seran de tubo galvanizado 2", e=2mm, redondo, los cuales tendran las
dimensiones especificadas en los planos y detalles constructivos. La fijacion del cerramiento sera
con suelda por las cuatro esquinas. Las uniones de los tubos debe ser bien lijados para que queden
puntos sobresalientes y, la malla debe ser colocada de manera que quede bien tensada y soldada
en todo el perimetro del marco metalico.

Se le dara acabado de pintura de esmalte anticorrosivo de primera calidad.

El cerramiento se construira en base al disefio y planos elaborados para este propésito.

Materiales minimos: Tubo galvanizado 2", e=2mm, malla para cerramiento.

Equipo minimo: Herramienta general, soldador eléctrica y sierra eléctrica.

Mano de obra minima calificada:

- Maestro soldador (EST. OC. C1)
- Ayudante en general (EST. OC. E2)
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MEDICION Y PAGO.-
La medicion seré de acuerdo a la cantidad real ejecutada e instalada en obra. Su pago sera por metro

cuadrado (m2).

ITEM 22: PUERTA DE PROTECCION METALICA, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO DE PERFIL
25x25x3mm, VARILLA CUADRADA 10mm, PINTURA ANTICORROSIVA, CERRADURA, SUMINISTRO E
INSTALACION

Unidad: Metro cuadrado (M2)

DESCRIPCION:

Seran todas las actividades que se requieren para la fabricacion, colocacion y acabado de puertas en

perfiles laminados de acero, tales como angulo, te, pletina y similares.

El objetivo seré la construccion e instalacion de todas las puertas elaboradas en perfiles de acero, que
se sefialen en planos del proyecto y los detalles de fabricacidn y las indicaciones de la Direccién

Arquitectonica y Fiscalizacion.

Verificados y aprobados los detalles de fabricacidn, el cumplimiento de los requerimientos previos y el

material ingresado, fiscalizacién autorizard el inicio de la fabricacién de las puertas.

Se iniciara con el corte, destajes y demas trabajos de preparacidn de los perfiles, lijado y pulido de los
cortes, para su armado previo, con un punteado de suelda, en el que se verificaran las escuadras,
dimensiones, planitud, realizando los ajustes correspondientes. No se permitiran aberturas superiores
a 1 mm en todos los empalmes y uniones de los perfiles. Verificadas las dimensiones y pre armado, se
procedera con suelda y remache (dependiendo de las uniones) de todas las uniones y empalmes. Se
procedera con el esmerilado y pulido y resoldado en los sitios que lo ameriten, para colocar todos los

elementos de bisagras y hojas abatibles, verificando su correcto funcionamiento.

Se continuara con el retiro total del 6xido y el ljado de todas las superficies, para proceder con el
acabado de pintura anticorrosiva y esmalte, que cubrira todas las superficies de los perfiles, incluidos
los que quedaran en contacto con los vanos; el procedimiento de pintura, se regira a la especificacion

“Pintura de esmalte sobre metal”.
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Verificado por el constructor, de que el vano se encuentra listo para recibir la instalacién de la puerta,
se perforardn con taladro en los sitios sefialados, para la colocacién, nivelacion, aplomado y fijacién
del marco, con tornillos galvanizados de 50 mm y taco Expansivos N° 10, en sentido vertical y
horizontal. Se concluira con el sellado exterior e interior, con silicon, mediante un cordén continuo de 3
mm en todo el contorno de contacto entre el vano y la puerta. El enlucido ser& seco, limpio de polvo o
manchas que impidan la total adhesion del silicon.

Cualquier falla, mancha o desprendimiento en el acabado de la ventana, durante el proceso de
instalacion, debera ser reparado a costo del constructor. Fiscalizacion realizara la aprobacion o
rechazo, ya sea parcial o total del rubro, con las tolerancias y pruebas de las condiciones en las que
se entrega la ventana instalada.

La Fiscalizacion realizara la verificacion del rubro concluido y realizara las pruebas que estime

necesarias para la aprobacion del material instalado.

MATERIALES:
- MARCO Y CONTRAMARCO DE PERFIL 25x25x3mm, VARILLA CUADRADA 10mm
- Electrodos 60/11
- Pintura anticorrosiva
- Esmalte

- Diluyente
PERSONAL:

- ESTR. OCUP. E2 - PEON

- ESTR. OCUP. D2 - AYUDANTE

- ESTR. OCUP. D2 - MAESTRO ESPECIALIZACION-SOLDADOR
EQUIPO:

- Herramientas manuales

- Compresor + soplete

- Amoladora / lijadora

MEDIDA'Y FORMA DE PAGO
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El pago se realizara por M2 medido y aprobado por fiscalizacién, en obra, de acuerdo al precio unitario

establecido para este efecto.

ITEM No. 23. PUERTA TAMBORADA DE MDF, INCLUYE: CERRADURA TIPO PALANCA, MARCO
Y TAPAMARCO.

UNIDAD: m2

DESCRIPCION

Las puertas se construiran en MDF tamboradas y demas detalles, seran de una sola pieza de madera
tipo MDF de 35mm de espesor. Los bastidores y travesafios de todas las puertas, deberan ser de
madera dura de buena calidad, sus uniones irdn espigadas, tarugadas y encoladas para evitar futuras

fallas.

El contratista asumird toda la responsabilidad para la correcta colocacion del trabajo en la obra,

debiendo inspeccionar los trabajos adyacentes para garantizar una cuidadosa instalacion final.

Las puertas irdn aseguradas a los marcos y tapamarcos, por medio de tres bisagras de 3 % pulgadas

y pasador. Finalmente recibiran un acabado en laca mate del color determinado por fiscalizacion.
Marcos de puertas

Los marcos de las puertas seran de madera y no se permitird cambios del tipo de material, sino previa
autorizacion de la fiscalizacion; las escuadras, batidos, aristas, empalmes, etc. seran perfectos, no

admitiéndose ninguna tolerancia por defecto de las mismas.
El ancho de los marcos se ajustara al espesor de las paredes.

La sujecion del marco a la pared se hara mediante tornillos, ubicados a 0.20, 1.00 y 1.80 m desde el
piso de tal manera de garantizar su colocacion. Finalmente recibiran un acabado en laca mate del

color determinado por fiscalizacion.
MATERIALES MINIMOS:

Puerta madera tamborada MDF con marcos y tapamarcos.
Cerradura tipo palanca llave-llave

Laca transparente

47



MINISTERIO DE SALUD

Clavos

EQUIPO MINIMO:

Herramienta general.

PERSONAL:

Est. Ocup. D2 - Carpintero
Est. Ocup. E2 — Ayudante de carpintero

MEDICION Y FORMA DE PAGO:

Su unidad de medida y forma de pago sera el (m2), incluido en el rubro de cada tipo de puerta.

ITEM No. 24. TOPES DE PUERTAS

UNIDAD: U

DESCRIPCION

Son todas las actividades relacionadas con la instalacion de topes en la cara interna de las puertas,

los cuales se ubicaran en el piso con el fin de impedir el contacto entre la pared y la puerta.

El tope estara a una distancia de 5cm aproximadamente perpendicular a la pared y, entre 70 — 80 cm

del eje de las bisagras.

Finalmente este rubro recibira la aprobacion del fiscalizador.

MATERIALES MINIMOS:

Tope de puerta.

EQUIPO MINIMO:

Herramienta general.

Taladro
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PERSONAL:

ESTR. OCUP. D2 - Carpintero.

MEDICION Y FORMA DE PAGO:

Su unidad de medida y forma de pago sera el (U), incluido en el rubro de TOPE DE PUERTA.

ITEM No. 25. PUERTA CON MARCO DE ALUMINIO 3” x 1 1/2” CON JUNQUILLO REDONDO Y
NUCLEO DE POLIETILENO DE __3mm — EN AMBAS CARAS, CON PIiVOT, INCLUYE
CERRADURA E INSTALACION .

Unidad: M2

DESCRIPCION:

Seran todas las actividades que se requieren para la fabricacion e instalacion de puerta en perfiles de
aluminio anodizado, con todos los sistemas de fijacion, anclaje, empaque de vinil para vidrio e

incluyendo el marco que se requiera; y que son de acceso publico en el mercado.

Para la fabricacion de puerta se utilizara el perfil “marco perimetral” con aleta para el armado de éste el
que se le corta a escuadra y a 90 grados. También seran cortados retazos de perfil en forma de
angulo, para el armado del marco como para la hoja de puerta.

Se corta los perfiles que corresponden a la hoja de puerta y con éstas medidas se realiza el corte de
las varillas de acero, para que los pernos sean soldados en sus extremos y disponer de los tirantes
superior e inferior. El ensamble de la hoja, igualmente se efectda con los angulos y el ajuste respectivo
de los tirantes.

Se continuard con el corte y la fijacion del perfil “junquillo hembra” por medio de tornillos
autorroscantes de cabeza avellanada, en todos los lados internos de la hoja, en los que ira soportado
y sujeto el vidrio o recubrimiento de puerta.

El corte y colocacién del “junquillo macho” sera consecutivo y siempre verificando la unién de éstos
sin espacios libres.

En taller también serdn colocadas la bisagras de pivote, por lo que los parantes de marco y hoja
tendran un destaje y recorte en igual dimension de la bisagra.

En la parte interna de estos destajes se colocara una pletina de aluminio de refuerzo, la que sera
atornillada y sujeta a cada una de los parantes, para que luego sean colocadas las bisagras.

Se realizard las verificaciones, nivelaciones y/o ajustes necesarios antes de ser llevados a obra.
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El constructor verificard que el vano se encuentra listo para recibir la instalacion de la puerta
comprobando alineamientos, niveles, plomos, sacado de filos y otros asi como la colocacion del
recubrimiento de piso, al que seran sujetos dos angulos de anclaje a cada parante del marco.

Ira colocada con tornillos y taco Fisher para fijacién al piso y con tornillos de cabeza avellanada para
sujecion de los parantes.

Para la sustentacion de la parte superior, se utilizara igual sistema de fijacion que el descrito para el
piso.

Mientras se instala el marco se verificard niveles y alineamientos de la correcta colocacion del marco
de puerta. No se permite la perforacion del marco para la fijacion con tornillos y taco Fisher en la
longitud total de éste.

De la hoja de puerta seréan retirados los junquillos macho, para proceder con la colocacion del vidrio o

recubrimiento de puerta, previamente recortado (que no es parte integrante de este rubro).

La fijacién sera con los junquillos y la colocacion a presion del empaque de vinyl acorde con el espesor
del vidrio a instalar de ser necesario se utilizar4 puntos de fijacién con silicon entre el vidrio y el
aluminio.

La hoja de puerta serd insertada en las bisagras del marco y se verificaran los alineamientos,
nivelaciones y buen funcionamiento de ésta. Ya sea en taller o en obra, se realizara la perforacion
necesaria para la posterior colocacion de la cerradura y/o tiraderas especificadas.

Concluida con ésta instalacion, se realizard una limpieza general de la rebaba de aluminio, polvo o
cualquier desperdicio que se encuentre en la puerta instalada.

Como ultima fase de instalacion por la parte interior y exterior se aplicara silicon en las minimas
aberturas que pueden quedar entre los perfiles del marco y la mamposteria.

La especificacion técnica del silicon, sefialara que es el adecuado para el uso que se le esta
aplicando.

La colocacion de la cerradura dependera de donde va situada la puerta y la altura de hoja méaxima
permitida sera de 2.40mts por 1.00mts y 0,80mts de ancho, en areas contaminantes principalmente en
hospitales, las puertas deben tener cierra puertas hidraulico y la batiente puede ser de 90° hacia
adentro o hacia afuera y de 180°. Las puertas pueden ser también corredizas, similares a las
ventanas, en donde solo el espesor de la hoja es mayor para soportar mas peso de hoja por altura y
espesor, esta tiene una altura limite de 2.80mts, el espesor del vidrio templado, aconsejable es de 6
mm, minimo.

El objetivo sera la construccion e instalacién de todas las puertas tubulares abatibles elaboradas en
perfiles de aluminio, segun el sistema especificado y los disefios que se sefialen en planos del

proyecto, detalles de fabricacién o indicaciones de la Fiscalizacion.
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MATERIALES:
- Perfil Aluminio 4"x1 3/4"
- Perfil aluminio anodizado 458 H
- Perfil aluminio anodizado 375 H
- Perfil aluminio anodizado 377 H
- Junquillo 210, 211
- Vidrio laminado 6 mm
- Tornillo galvanizado, tacos fisher, pernos, tuercas
- Empaque vilil #26 - #30, felpa

- Cerradura

PERSONAL:

- ESTR. OCUP. D2 - FIERRERO

- ESTR. OCUP. E2 — AYUDANTE DE FIERRERO
- ESTR. OCUP. C1 - MAESTRO DE OBRA

EQUIPO:
- Herramientas manuales
- Taladro
- Sierra eléctrica

- Equipo de proteccioén (Orejas, gafas, etc)

MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

El pago se realizara por M2 medido y aprobado por fiscalizacion, en obra, de acuerdo al precio unitario

establecido para este efecto

ITEM No. 26. PUERTA DE ALUMINIO DE 3", 1 1/2" CON JUNQUILLO REDONDO Y VIDRIO
CLARO 6MM, INCLUYE: ALADERAS TIPO H, CERRADURA E INSTALACION

Unidad: M2

DESCRIPCION:
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Seran todas las actividades que se requieren para la fabricacion e instalacion de puerta en perfiles de
aluminio anodizado, con todos los sistemas de fijacion, anclaje, bisagras, empaque de vinil para vidrio

e incluyendo el marco que se requiera; y que son de acceso publico en el mercado.

Para la fabricacion de puerta se utilizara el perfil “marco perimetral” con aleta para el armado de éste el
gue se le corta a escuadra y a 90 grados. También seran cortados retazos de perfil en forma de
angulo, para el armado del marco como para la hoja de puerta.

Se corta los perfiles que corresponden a la hoja de puerta y con éstas medidas se realiza el corte de
las varillas de acero, para que los pernos sean soldados en sus extremos y disponer de los tirantes
superior e inferior. El ensamble de la hoja, igualmente se efectia con los angulos y el ajuste respectivo
de los tirantes.

Se continuarad con el corte y la fijacion del perfil “junquillo hembra” por medio de tornillos
autorroscantes de cabeza avellanada, en todos los lados internos de la hoja, en los que ir4 soportado
y sujeto el vidrio o recubrimiento de puerta.

El corte y colocacion del “junquillo macho” serd consecutivo y siempre verificando la union de éstos
sin espacios libres.

En taller también serdn colocadas la bisagras de pivote, por lo que los parantes de marco y hoja
tendran un destaje y recorte en igual dimension de la bisagra.

En la parte interna de estos destajes se colocard una pletina de aluminio de refuerzo, la que sera
atornillada y sujeta a cada una de los parantes, para que luego sean colocadas las bisagras.

Se realizard las verificaciones, nivelaciones y/o ajustes necesarios antes de ser llevados a obra.

El constructor verificard que el vano se encuentra listo para recibir la instalacion de la puerta
comprobando alineamientos, niveles, plomos, sacado de filos y otros asi como la colocacion del
recubrimiento de piso, al que seran sujetos dos angulos de anclaje a cada parante del marco.

Ira colocada con tornillos y taco Fisher para fijacion al piso y con tornillos de cabeza avellanada para
sujecion de los parantes.

Para la sustentacion de la parte superior, se utilizara igual sistema de fijacion que el descrito para el
piso.

Mientras se instala el marco se verificara niveles y alineamientos de la correcta colocacion del marco
de puerta. No se permite la perforacion del marco para la fijacion con tornillos y taco Fisher en la
longitud total de éste.

De la hoja de puerta seran retirados los junquillos macho, para proceder con la colocacién del vidrio o

recubrimiento de puerta, previamente recortado (que no es parte integrante de este rubro).
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La fijacidn sera con los junquillos y la colocacién a presion del empaque de vinyl acorde con el espesor
del vidrio a instalar de ser necesario se utilizara puntos de fijacion con silicon entre el vidrio y el
aluminio.

La hoja de puerta serd insertada en las bisagras del marco y se verificaran los alineamientos,
nivelaciones y buen funcionamiento de ésta. Ya sea en taller o en obra, se realizara la perforacién
necesaria para la posterior colocacion de la cerradura y/o tiraderas especificadas.

Concluida con ésta instalacion, se realizar4 una limpieza general de la rebaba de aluminio, polvo o
cualquier desperdicio que se encuentre en la puerta instalada.

Como Uultima fase de instalacion por la parte interior y exterior se aplicara silicobn en las minimas
aberturas que pueden quedar entre los perfiles del marco y la mamposteria.

La especificacion técnica del silicon, sefalara que es el adecuado para el uso que se le esti
aplicando.

La colocacion de la cerradura dependera de donde va situada la puerta y la altura de hoja méxima
permitida sera de 2.40mts por 1.00mts y 0,80mts de ancho, en areas contaminantes principalmente en
hospitales, las puertas deben tener cierra puertas hidraulico y la batiente puede ser de 90° hacia
adentro o hacia afuera y de 180°. Las puertas pueden ser también corredizas, similares a las
ventanas, en donde solo el espesor de la hoja es mayor para soportar mas peso de hoja por altura y
espesor, esta tiene una altura limite de 2.80mts, el espesor del vidrio templado, aconsejable es de 6
mm, minimo.

El objetivo sera la construccion e instalacién de todas las puertas tubulares abatibles elaboradas en
perfiles de aluminio, segun el sistema especificado y los disefios que se sefialen en planos del

proyecto, detalles de fabricacién o indicaciones de la Fiscalizacion.

MATERIALES:
- Puerta de aluminio de 3", 1 %2” con junquillo redondo y vidrio claro de 6mm
- Empaque vilil #26 - #30, felpa
- Bomba de piso
- Cerradura

- Aladeras tipo H
PERSONAL:
- ESTR. OCUP. D2 - FIERRERO

- ESTR. OCUP. E2 — AYUDANTE DE FIERRERO

EQUIPO:
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- Herramientas manuales

- Taladro

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
El pago se realizara por M2 medido y aprobado por fiscalizacién, en obra, de acuerdo al precio unitario

establecido para este efecto

ITEM No. 27. MUEBLE DE MELAMINICO BAJO DE ACUERDO A NECESIDADES CON MESON
DE GRANITO, INCLUYE: FALDON Y SALPICADERO.

Unidad: M

DESCRIPCION:

Su colocacion y color sera de acuerdo al manual GAIH (guia de acabados interiores para hospitales),

en las areas que especifiquen en los planos y aprobadas por fiscalizacion.
El contratista proveera el material y mano de obra necesarios para la instalacion del meson de granito
de alta calidad, durabilidad, también incluye mueble bajo de acuerdo a las necesidades. Se dispondra

de una sola plancha en cada meson, es decir no se permitirdn uniones o ensambles en la placa de

granito para completar la longitud de cada elemento.

La fiscalizacion aprobard o rechazard la ejecucion parcial o total del rubro con las tolerancias y

pruebas de las condiciones en las que se entrega el rubro concluido.

MATERIALES:

v" Mueble bajo mesdn de granito, incluye: faldon y salpicadera, a= 60cm.

EQUIPOS:

v' Herramienta menor

PERSONAL:

v" ESTR. OCUP. D2 - Carpintero
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v’ ESTR. OCUP. E2 - Ayudante de carpintero

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se cancelara por rubro terminado, la unidad de medida es metro lineal (M). El pago se realizara de
acuerdo al precio unitario establecido en el contrato, que incluye, el suministro, manipuleo, instalacion,
colocacion, transporte, asi como mano de obra, equipos, herramientas, materiales y operaciones
paralelas necesarias para la ejecucion de los trabajos, de acuerdo a las especificaciones técnicas y

aprobado por la Fiscalizacion.

ITEM No. 28. ESTANTERIA DE MELAMINICO, e=18mm, DOBLE PUERTA, SEGUN DISERNO,
INCLUYE: REPISAS.

Unidad: M

DESCRIPCION:

Su colocacion y color sera de acuerdo al manual GAIH (guia de acabados interiores para hospitales),

en las areas que especifiquen en los planos y aprobadas por fiscalizacion.

El contratista proveera el material y mano de obra necesarios para la instalacion de MUEBLE
MELAMINICO de alta calidad, durabilidad de acuerdo al disefio. Aprobado por la Fiscalizacion y la

Administrador del contrato.

La fiscalizacion aprobard o rechazard la ejecucion parcial o total del rubro con las tolerancias y

pruebas de las condiciones en las que se entrega el rubro concluido.

MATERIALES:

v" Mueble de melanina.
EQUIPOS:
v Herramienta menor
PERSONAL:
v' ESTR. OCUP. D2 - Carpintero
v' ESTR. OCUP. E2 - Ayudante de carpintero
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MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se cancelara por rubro terminado, la unidad de medida es metro lineal (M). El pago se realizara de
acuerdo al precio unitario establecido en el contrato, que incluye, el suministro, manipuleo, instalacién,
colocacion, transporte, asi como mano de obra, equipos, herramientas, materiales y operaciones
paralelas necesarias para la ejecucion de los trabajos, de acuerdo a las especificaciones técnicas y

aprobado por la Fiscalizacion.

ITEM No. 29. BOMBA DE PISO PISO TIPO JACKSON, SUMINISTRO E INSTALACION.

Unidad: M2

DESCRIPCION:

Seran todas las actividades que se requieren para la fabricacion e instalacion de bomba tipo Jackson,

Bisagra hidraulica de piso para puertas batientes , tiene una valvula que programa las velocidades de

cierre deseadas desde 130° a 0° y otra valvula que regula el impulso final desde 15° a 0° aprox.

Acabado:

Tapa de acero inoxidable

Se realizara las verificaciones, nivelaciones y/o ajustes necesarios para que la bombas queden a nivel

de piso

El objetivo seré la colocacion de las bombas tipo Jackson en las puertas principales o donde sefalen

los planos del proyecto, detalles de fabricacion o indicaciones de la Fiscalizacion.

MATERIALES:
- Bomba de piso
PERSONAL:
- ESTR. OCUP. D2 — FIERRERO
- ESTR. OCUP. E2 — AYUDANTE DE FIERRERO
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EQUIPO:
- Herramientas manuales

- Taladro

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:
El pago se realizara por Unidad y aprobado por fiscalizacién, en obra, de acuerdo al precio unitario

establecido para este efecto

APARATOS SANITARIOS

ITEM No.30. LAVAMANOS DE ACERO QUIRURGICO AISI 304 GRADO MEDICO CON FALDON
(70x40 cm), INC. GRIFERIA CON SENSOR, SUMINISTRO E INSTALACION.

UNIDAD: U.

DESCRIPCION:

El trabajo comprende el suministro y colocacién del lavamanos acero quirdrgico AISI 304 grado
hospitalario (incluye griferia con sensor, suministro e instalacion DEBERA TENER EL VISTO BUENO
DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

El fregadero en si, junto con los herrajes, llaves angulares, mangueras de abasto, griferia cuello de

ganso, seran proporcionados por el contratista duefio de la obra.

El objetivo sera la instalacion de lavamanos, y demés elementos para su funcionamiento, en los sitios que

se indigquen en planos del proyecto y las indicaciones de Fiscalizacion y el Administrador del contrato.
OBSERVACIONES

v/ Como acciones previas a la ejecucion de este rubro se observara las siguientes indicaciones:

v" Revision general de planos y especificaciones técnicas para la verificacién del tipo de fregadero a
instalarse; revisar el tipo de fregadero a instalarse.

v Para proceder a la instalacion de fregaderos en &reas de servicio y los ambientes indicados, los sitios
deben considerarse listos, es decir con pisos terminados, ceramicas colocadas, paredes pintadas,
muebles instalados o fundidos. Se determinara el material necesario para una jornada de trabajo y se

solicitard en bodega, el sobrante al final de la jornada sera devuelto a bodega.
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v Para la conexién de la griferia del lavamanos se empleara un sellante o ligante y una cinta teflon que
asegure una junta estanca; asi como los empaques propios del fabricante.

v' Se cuidara que al momento de instalar lavamanos, el desaglie correspondiente esté limpio en su
interior y escurra el agua perfectamente.

v' Para una conexion correcta del lavamanos a la tuberia de desagle, se utilizard un acople de PVC de
38 mm. que debe quedar pegado al tubo de desagtie.

v Al lavamanos se le ajusta la llave con sensor y el desagiie con los respectivos empaques, luego se
asegura el artefacto con un sello de silicona sobre el mueble; es posible entonces conectar las llaves
angulares y tuberias de abasto a la mezcladora, asi como el sifén al desagtie.

v Una vez fijo todo el fregadero con su griferia, se somete a una prueba de funcionamiento procediendo
a una inspeccion muy detenida para detectar fugas o defectos de funcionamiento; la existencia de
fugas serdn motivo de ubicacion y reparacion para proceder a una nueva inspeccion.

v Los ajustes de las partes de acrilico, cromadas, doradas u otras de la griferia, se realizaran con
cuidado, a mano y con la utilizaciéon de pafios de tela o esponja fina, para no dafar su acabado.

v' Fiscalizacion realizara la aceptacion o rechazo del fregadero y griferia, verificando el cumplimiento de
normas, su correcta instalacion, su buen funcionamiento y las condiciones en las que se concluye y

entrega el rubro.

v MATERIALES MINIMOS:

Fregadero de acero quirtrgico inoxidable 304 ; Desague, sifon de PVC, llaves angulares y tubos
de abasto, acople para el desagle, sellantes, silicona, griferia con sensor, tapén cadena

lavaplatos.
v EQUIPO MINIMO:
Herramienta menor.
v MANO DE OBRA MINIMA CALIFICADA:
D2 - Plomero.
E2 — Ayudante de plomero
MEDICION Y PAGO

La medicidn y pago se hara por “U” unidad de fregadero instalado, con todos sus accesorios, y llaves

para que quede en funcionamiento.
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RUBRO 31. CABINA DE DUCHA SEMI-CIRC. 90X90X215, SUMINISTRO E INSTALACION.

Unidad: U

R/
0.0

0
0'0

0
0'0

O
0'0

Descripcion:
Comprende la provision e instalacion de una cabina de ducha 90x90x215 cm. Cabina circular
faldon alto con las siguientes carateristicas ducha , jets repisa de vidrio , ducha techo, tina alta

Caracteristicas Destacadas:
- Cabina Semi. Cir. 90x90x215 cm, peso 70.2 kg.

La instalacion de este rubro sera después de que haya terminado la obra civil, y arquitectonica
(instalacién de cielo falso), su ubicacién e instalacion debera ser segin como esta en planos,
en caso de que por motivos arquitectonicos se tenga que reubicar, tendra que ser previa
aprobacién del Fiscalizador y del Administrador del contrato quien controla su correcta
ejecucion y verificacion una vez concluida la fase de trabajo.

Para su correcta aplicacién y aprobacion se debe realizar de acuerdo a los planos o a las
disposiciones de fiscalizacion, quien controla su correcta ejecucién y verificacion una vez
concluida la fase de trabajo

Equipo minimo:
Herramienta menor

Materiales minimos:
CABINA DE DUCHA CUADRADA CON VIDRIO TEMPLADO 80x 80

Mano de Obra minima calificada:
Ayudante de plomero: (E2)
Plomero: (D2)

Medicion y forma de pago (Unidad):

La medicion se realizard de acuerdo a la cantidad real instalada, aprobado y con el visto bueno
del fiscalizador de la obra, al precio estipulado en el contrato. Su pago seré por unidad, este
rubro se pagara Unicamente probado y puesto en marcha.

Todos los dispensadores deberan ser inspeccionados antes de su colocacion, teniendo en cuenta

todas las indicaciones descritas en el punto de generalidades.

Una vez instalados se efectuaran las pruebas de su funcionamiento, constatdndose su correcto

funcionamiento a entera satisfaccién del Supervisor de la Obra.
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v MATERIALES MINIMOS:
v Dispensador de jabon desinfectante
v EQUIPO MINIMO:
Herramienta menor.
v MANO DE OBRA MINIMA CALIFICADA:
D2 - Plomero.
E2 — Ayudante de plomero
MEDICION Y PAGO

La medicion y pago se hara por “U” unidad de dispensador instalado, con todos sus accesorios para

gue guede en funcionamiento.

ITEM No. 32. DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO(PROVISION Y MONTAJE)

UNIDAD: U.

DESCRIPCION:

Los accesorios sanitarios seran de acero inoxidable de primera calidad, de acuerdo a lo indicado en
los planos. En ningun caso se admitird defectos de fabricacion o disefio que perjudiquen las
caracteristicas funcionales del aparato. Asimismo deberan poseer dispositivos adecuados para su
fijacion.

Se colocaran dispensadores en los ambientes indicados en los planos. Una vez realizada la

instalacion, se revisara de forma integral, tratando de ubicar pérdidas de liquido u atoros.

La estanqueidad de los diversos elementos y la existencia de flujos lentos pueden determinarse con la
ayuda de colorantes. La instalacién, y pérdida o rotura de dispensadores seran integramente

responsabilidad del Contratista hasta la entrega de la Obra.

Todos los dispensadores deberan ser inspeccionados antes de su colocacion, teniendo en cuenta

todas las indicaciones descritas en el punto de generalidades.
Una vez instalados se efectuardn las pruebas de su funcionamiento, constatandose su correcto

funcionamiento a entera satisfaccién del Supervisor de la Obra.

v MATERIALES MINIMOS:
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v Dispensador de JABON LIQUIDO
v EQUIPO MINIMO:
Herramienta menor.
v MANO DE OBRA MINIMA CALIFICADA:
D2 - Plomero.
E2 — Ayudante de plomero
MEDICION Y PAGO

La medicion y pago se hara por “U” unidad de dispensador instalado, con todos sus accesorios para

gue guede en funcionamiento.

ITEM No. 33. DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO (PROVISION Y MONTAJE)

UNIDAD: U.

DESCRIPCION:

Los accesorios sanitarios seran de acero cromado, de plastico 6 acrilico de primera calidad, de
acuerdo a lo indicado en los planos. En ningun caso se admitira defectos de fabricacion o disefio que
perjudiquen las caracteristicas funcionales del aparato. Asimismo deberan poseer dispositivos

adecuados para su fijacion.
Se colocaran donde existan inodoros como se indica en los planos.

La instalacion, y pérdida o rotura de aparatos sanitarios serdn integramente responsabilidad del

Contratista hasta la entrega de la Obra.

Todos los dispensadores deberan ser inspeccionados antes de su colocacion, teniendo en cuenta

todas las indicaciones descritas en el punto de generalidades.

v MATERIALES MINIMOS:
Dispensador de papel higiénico plastico

Tacos y tornillos
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v EQUIPO MINIMO:
Herramienta menor.
v MANO DE OBRA MINIMA CALIFICADA:
D2 - Plomero.
E2 — Ayudante de plomero
MEDICION Y PAGO

La medicion y pago se hara por “U” unidad de dispensador instalado, con todos sus accesorios para

gue quede en funcionamiento.

ITEM No. 34. DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL, SUMINISTRO E INSTALACION

UNIDAD: U.

DESCRIPCION:

Los accesorios sanitarios serdn de acero inoxidable, de plastico 6 acrilico de primera calidad, de
acuerdo a lo indicado en los planos. En ningun caso se admitira defectos de fabricacion o disefio que
perjudiquen las caracteristicas funcionales del aparato. Asimismo deberan poseer dispositivos

adecuados para su fijacion.

Se colocardn en ambientes indicados en los planos. Una vez realizada la instalacion, se revisara de

forma integral, tratando de que queden funcionando normalmente.

Todos los dispensadores de toallas deberéan ser inspeccionados antes de su colocacién, teniendo en

cuenta todas las indicaciones descritas en el punto de generalidades.

Una vez instalados se efectuaran las pruebas de su funcionamiento, a entera satisfaccion del

Supervisor de la Obra.

v MATERIALES MINIMOS:
Dispensador de papel toalla en acero inoxidable

v EQUIPO MINIMO:
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Herramienta menor.
v MANO DE OBRA MINIMA CALIFICADA:
D2 - Plomero.

E2 — Ayudante de plomero

MEDICION Y PAGO

La medicion y pago se hara por “U” unidad de dispensador instalado, con todos sus accesorios para

gue guede en funcionamiento.

ITEM No. 35. DISPENSADOR DE GEL DESINFECTANTE

UNIDAD: U.

DESCRIPCION:

Los accesorios sanitarios seran de acero inoxidable de primera calidad, de acuerdo a lo indicado en
los planos. En ningun caso se admitirh defectos de fabricacion o disefio que perjudiquen las
caracteristicas funcionales del aparato. Asimismo deberan poseer dispositivos adecuados para su
fijacion.

Se colocaran dispensadores en los ambientes indicados en los planos. Una vez realizada la

instalacion, se revisara de forma integral, tratando de ubicar pérdidas de liquido u atoros.

La estanqueidad de los diversos elementos y la existencia de flujos lentos pueden determinarse con la
ayuda de colorantes. La instalacion, y pérdida o rotura de dispensadores seran integramente

responsabilidad del Contratista hasta la entrega de la Obra.

Todos los dispensadores deberan ser inspeccionados antes de su colocacién, teniendo en cuenta

todas las indicaciones descritas en el punto de generalidades.

Una vez instalados se efectuaran las pruebas de su funcionamiento, constatandose su correcto

funcionamiento a entera satisfaccién del Supervisor de la Obra.

v MATERIALES MINIMOS:
v Dispensador de GEL desinfectante

v EQUIPO MINIMO:
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Herramienta menor.
v MANO DE OBRA MINIMA CALIFICADA:
D2 - Plomero.
E2 — Ayudante de plomero
MEDICION Y PAGO

La medicion y pago se hara por “U” unidad de dispensador instalado, con todos sus accesorios para

gue guede en funcionamiento.

ITEM No. 36. PUNTO DE AGUA PVC ROSCABLE 1/2" INCLUYE: TUBERIA Y ACCESORIOS
UNIDAD: U.

DESCRIPCION
La construccion de una red de tuberias para agua potable tiene como objeto terminar en una 0 mas
salidas, conocidas como "Punto de agua" en los didmetros determinados en los planos, desde la cual
se da servicio a un artefacto sanitario o toma de agua para diferente uso; el material a utilizarse es
PVC Roscable.

CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS Y APROBACIONES:

Previo a la Ejecucion:

Como acciones previas a la ejecucion de este rubro se realizara:

- Revision general de planos con verificacion de didmetros y tipo de material de tuberias; identificar

- Revisién general de planos con verificacién de didmetros y tipo de material de tuberias; identificar
exactamente cada uno de los artefactos sanitarios y otros servicios requeridos como lavadora,
lavanderia, tanque calentador o calefén, llaves de manguera, etc., asi como la existencia de artefactos
con valvulas de fluxémetro.

- Realizar planos y detalles complementarios, asi como un plan de trabajo para aprobacion de
fiscalizacion.

- Ratificar o definir segun el caso, el tipo de artefacto, marca y modelo a instalarse; revisar el catalogo
del fabricante para ubicar correctamente en su sitio el punto de agua, de no existir se prepararan

detalles de instalacion.
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- Disponer de una bodega cubierta para almacenar el material a cargo de una persona que mantenga
un kérdex para control de entrada y salida de materiales; verificar las cantidades y calidades de los
materiales a emplear. El constructor presentara los informes de cumplimiento de estas
especificaciones, de muestras tomadas del material puesto en obra, 0 a su vez los certificados del
fabricante o lo determinado por la fiscalizacion.

- Notificar a fiscalizacién el inicio y condiciones de ejecucién de los trabajos.

- Verificar los recorridos de tuberias a instalarse para evitar interferencias con otras instalaciones,
procurando que éstos sean lo més cortos posibles; revisar si las tuberias cruzaran juntas de
construccion o elementos estructurales para prever su paso; que las tuberias no estén en contacto con
materiales o en sitios no apropiados, tomando las medidas correctivas.

- Marcar claramente los sitios que se requiere acanalar o picar en pisos y paredes para alojar tuberias;
el acanalado se realizar4 antes de enlucir las paredes o masillar el piso y cuando Fiscalizacion
autorice esta operacion, a fin de no afectar la estabilidad de la mamposteria o estructura. La
mamposteria debera tener un espesor minimo de 150 mm para abarcar tuberias de hasta 25 mm de
diametro y mamposteria de 200 mm de espesor para tuberia de hasta 38 mm de diametro méaximo. Si
la mamposteria es de bloque, este debera ser del tipo de doble camara longitudinal. No se permitira
empotrar tuberias de agua potable en mamposterias de 100 mm., de espesor.

- Constatar la existencia y buen estado del equipo y herramienta apropiada para ejecutar el trabajo, asi
como el personal calificado.

- Verificar si la fuente de abastecimiento es de la red publica, en cuyo caso se debera pedir la
acometida correspondiente mediante solicitud a la Empresa de Agua Potable.

- Apertura del libro de obra, en el que se registran todos los trabajos ejecutados, las modificaciones o
complementaciones, las pruebas realizadas y los resultados obtenidos, las reparaciones y nuevas
pruebas.

Ejecucion:

- La buena practica de esta actividad determina que se utilice este tipo de tuberia para redes de
distribucion o en é&reas exteriores, dejando los puntos requeridos para servicio, con terminales
roscados. El inicio de la instalacion serd por el sitio de acometida de cada ambiente, mediante una
universal, instalando luego las tuberias que recorren hasta los ambientes de bafios o areas de
servicio, para concluir la instalacion con la ubicacion de los puntos de agua en estas areas.

- Se determinara el material necesario para una jornada de trabajo y se solicitard en bodega, el
sobrante al final de la jornada seréa devuelto a bodega. Para determinar la longitud de tramos de
tuberias a cortarse, se ubican los accesorios que se conectaran a los extremos del tramo y se medira

con el traslape necesario para su conexion al accesorio.
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Para el roscado se utilizard la tarraja apropiada para tuberia PVCp con el dado y la guia que
corresponda al didmetro del tubo con la especificacion de rosca NPT; el roscado se realizard en una
sola operacién continua, sin cortar la viruta y regresando la tarraja; los filetes deberan ser precisos y
limpios.

- Para la conexién de accesorios y tuberias se empleard un sellante que asegure una junta estanca
como cinta teflén o sella roscas para tuberia PVCp.

- Se cuidara que al momento de conectar cada tramo de tuberia, éste se encuentre limpio en su
interior; el ajuste se realizard manualmente con un remate de una o dos vueltas con llave de tubo, sin
forzar el ajuste perjudicando la resistencia del accesorio y los hilos de la rosca.

Posterior a la Ejecucion:

- Una vez conectadas las tuberias se someteran a una prueba de presiébn no menor a 100 psi,
procediendo a sellar todas las salidas en el tramo probado mediante tapones, sacando el aire
previamente; se presurizara la red de tuberias con una bomba manual o motorizada provista de
mandmetro, hasta la presion de prueba manteniéndola por un lapso de quince minutos para proceder
a inspeccionar la red. La existencia de fugas sera motivo de ubicacion y reparacion, para proceder a
una nueva prueba, cuyos costos seran a cargo del constructor. Alcanzada una presién estable de
prueba, se mantendra un tiempo minimo de 24 horas.

OBSERVACIONES

- Los recorridos para llegar a los ambientes y los montantes, se cubicardn como rubro aparte, como
recorridos en los diametros correspondientes.

- Fiscalizacion realizara la aprobaciéon o rechazo de los puntos concluidos, verificando el cumplimiento
de esta especificacion, los resultados de pruebas de los materiales y de presién de agua y de la

ejecucion total del trabajo.

Materiales minimos: Tuberias PVC presion union roscable d=1/2", codo PVCp roscable 1/2", Tee
PVCp roscable 1/2", neplos PVCp roscable d=1/2", universales PVCp roscable d=1/2", sellantes,
teflon.

Equipo minimo: Herramienta manual y menor de construccion.
Mano de obra minima calificada:
v Estr. Ocup. D2 Plomero

v' Estr. Ocup. F2 Ayudante de plomero

v' Estr. Ocup. C1 Maestro mayor en ejecucion de obras civiles
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MEDICION

La medicion se hard por unidad ejecutada denominandose Punto (Pto,). Se lo realizara en forma
conjunta entre fiscalizacién y contratista y cada punto corresponderd a cada salida de agua que se
incluyen en los diferentes ambientes de la edificacion. Deben estar relacionados con los estipulados
en planos y presupuestos.

FORMA DE PAGO

Una vez cuantificados todos los puntos de agua y verificados su correcta ejecucion, el pago se
realizara de Una vez cuantificados todos los puntos de agua y verificados su correcta ejecucion, el
pago se realizar4 de acuerdo al precio unitario de la Tabla de Cantidades y Precios del Presupuesto
de obra bajo el concepto de PUNTO DE AGUA FRIA PVC 1/2”, ROSCABLE. El pago cubrira los
costos de mano de obra, equipos, materiales, transporte e indirectos que intervinieron en la ejecucion

del rubro.

ITEM No. 37. TUBERIA ROSCABLE PVC PARA AGUA DE 1/2", INCLUYE ACCESORIOS.

Unidad: M.

DESCRIPCION:
La construccion de una red de tuberias para agua potable tiene como objeto terminar en una o mas
salidas de agua, en los didmetros establecidos en planos, desde el cual se da servicio a un aparato

sanitario o toma de agua para diferente uso; el material a utilizarse es PVC presion unién roscable.

PROCEDIMIENTO

La tuberia de PVC presion union roscable y los accesorios cumpliran con las especificaciones ASTM
D-1785- 89, para tuberia de agua fria. El constructor presentara los informes de cumplimiento de
estas especificaciones, de muestras tomadas del material puesto en obra, 0 a su vez los
certificados del fabricante o lo determinado por la fiscalizacion.

Se marcaran los sitios en que se requiere acanalar o picar en pisos y paredes para alojar tuberias; el
acanalado se realizard con amoladora antes de enlucir las paredes o masillar el piso y cuando

Fiscalizacion autorice esta operacion.

Todas las tuberias serdn en sus tamafos originales de fabricacion, no se permitird el ingreso de
pedazos o retazos de tuberias. Las tuberias y accesorios ingresaran con la certificacion del fabricante
o0 proveedor, sobre el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Se instalara el menor nimero de uniones, utilizando tramos enteros de tuberia, los cortes de tuberia
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seran en angulo recto y quedaran libres de toda rebaba; no se permitira curvar los tubos, siempre se
emplearan los accesorios adecuados.

Para el roscado se utilizard la tarraja apropiada para tuberia PVC con el dado y la guia que
corresponda al diametro del tubo con la especificacion de rosca NPT; el roscado se realizara en una
sola operacion continua, sin cortar la viruta y regresando la tarraja.

Como sellante se empleara cinta teflon en las roscas o sellaroscas apropiado para PVC, previa
prueba y aprobacién de la fiscalizacion.

Toda tuberia que se instale serd anclada fijamente y la tuberia a la vista, preferentemente a
elementos estructurales, cuidando su adecuada alineacion y buena presencia estética. Los
elementos de fijacion de las tuberias seran los establecidos en planos y a su falta los acordados por el
constructor y la fiscalizacion.

La distancia minima entre tuberias de agua fria y caliente sera de 10 cm libres tanto vertical como
horizontalmente.

Una vez conectadas las tuberias se someteran a una prueba de presion no menor a 100 psi,
procediendo a sellar todas las salidas en el tramo probado mediante tapones; se presurizard la red de
tuberias con una bomba manual o motorizada provista de manémetro, hasta la presién de prueba
manteniéndola por un lapso de quince minutos para proceder a inspeccionar la red. La existencia de
fugas serdn motivo de ubicacion y reparacién, para proceder a una nueva prueba, y cuyos costos
erdn a cargo del constructor. Alcanzada una presion estable de prueba, se mantendra un tiempo
minimo de 24 horas.

Se realizara la ejecucion y entrega de los “Planos de ejecucion” (As Built), planos en los que se
determine la forma en que fue ejecutada toda la red de agua, con los detalles para ubicacion
posterior.

La Fiscalizacion realizara la aprobacion o rechazo de los metros de tuberia instalados, verificando
el cumplimiento de esta especificacion, los resultados de pruebas de los materiales y de presion de

aguay de la ejecucion total del trabajo.

MATERIALES MINIMOS

Tubo PVC roscable %2”, neplo de PVC, cinta teflon, sellador.

PERSONAL
Estr. Ocup. D2 Plomero
Estr. Ocup. F2 Ayudante de plomero

Estr. Ocup. C1 Maestro mayor en ejecucion de obras civiles
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EQUIPO

Herramienta general

MEDICION Y PAGO

La medicion seréa de acuerdo a la cantidad real instalada en obra. Su pago sera por metro lineal

(M).

ITEM No. 38. TUBERIA DE POLIPROPILENO ROSCADO (PPR) PARA AGUA CALIENTE DE 1/2",
INCLUYE ACCESORIOS

Unidad: M.

DESCRIPCION:
La construccion de una red de tuberias para agua caliente tiene como objeto terminar en una o0 mas
salidas de agua, en los didmetros establecidos en planos, desde el cual se da servicio a un aparato
sanitario o toma de agua para diferente uso; el material a utilizarse es tuberia de polipropileno

roscado de presion union roscable de agua caliente.

PROCEDIMIENTO

tuberia de polipropileno roscado de presion unién roscable de agua caliente y los accesorios
cumpliran con las especificaciones ASTM D-1785- 89, para tuberia de agua caliente. El constructor
presentard los informes de cumplimiento de estas especificaciones, de muestras tomadas del
material puesto en obra, o a su vez los certificados del fabricante o lo determinado por la
fiscalizacion.

Se marcaran los sitios en que se requiere acanalar o picar en pisos y paredes para alojar tuberias; el
acanalado se realizard con amoladora antes de enlucir las paredes o masillar el piso y cuando

Fiscalizacion autorice esta operacion.

Todas las tuberias seran en sus tamafos originales de fabricacion, no se permitira el ingreso de
pedazos o retazos de tuberias. Las tuberias y accesorios ingresaran con la certificacion del fabricante
o proveedor, sobre el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Se instalara el menor nimero de uniones, utilizando tramos enteros de tuberia, los cortes de tuberia

seran en angulo recto y quedaran libres de toda rebaba; no se permitira curvar los tubos, siempre se
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emplearan los accesorios adecuados.

Para el roscado se utilizara la tarraja apropiada para tuberia prolipropileno con el dado y
la guia que corresponda al diametro del tubo con la especificacién de rosca NPT; el roscado se
realizara en una sola operacion continua, sin cortar la viruta y regresando la tarraja.

Como sellante se empleara cinta teflén en las roscas o sellaroscas apropiado para PVC, previa
prueba y aprobacion de la fiscalizacion.

Toda tuberia que se instale serd anclada fijamente y la tuberia a la vista, preferentemente a
elementos estructurales, cuidando su adecuada alineacion y buena presencia estética. Los
elementos de fijacion de las tuberias seran los establecidos en planos y a su falta los acordados por el
constructor y la fiscalizacion.

La distancia minima entre tuberias de agua fria y caliente sera de 10 cm libres tanto vertical como
horizontalmente.

Una vez conectadas las tuberias se someteran a una prueba de presion no menor a 100 psi,
procediendo a sellar todas las salidas en el tramo probado mediante tapones; se presurizard la red de
tuberias con una bomba manual o motorizada provista de manémetro, hasta la presion de prueba
manteniéndola por un lapso de quince minutos para proceder a inspeccionar la red. La existencia de
fugas serdn motivo de ubicacion y reparacién, para proceder a una nueva prueba, y cuyos costos
erdn a cargo del constructor. Alcanzada una presion estable de prueba, se mantendra un tiempo
minimo de 24 horas.

Se realizara la ejecucion y entrega de los “Planos de ejecucion” (As Built), planos en los que se
determine la forma en que fue ejecutada toda la red de agua, con los detalles para ubicacion
posterior.

La Fiscalizacion realizara la aprobacion o rechazo de los metros de tuberia instalados, verificando
el cumplimiento de esta especificacion, los resultados de pruebas de los materiales y de presion de

aguay de la ejecucion total del trabajo.

MATERIALES MINIMOS

Tubo polipropileno roscable %2”, neplo, cinta teflon, sellador y mas accesorios para su instalacion.

PERSONAL
Estr. Ocup. D2 Plomero
Estr. Ocup. F2 Ayudante de plomero

Estr. Ocup. C1 Maestro mayor en ejecucion de obras civiles
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EQUIPO

Herramienta general

MEDICION Y PAGO

La medicion seréa de acuerdo a la cantidad real instalada en obra. Su pago sera por metro lineal

(M).

ITEM No. 39. VALVULA COMPUERTA DE BRONCE, DIAM. 1/2”

Unidad: U

DESCRIPCION
La funcién de una llave de paso de ¥2” es la de controlar el flujo de agua a través de una tuberia de

abastecimiento a una vivienda, a un servicio sanitario o a un grupo de ellos.

CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES:

Previo a la Ejecucion:

Como acciones previas a la ejecucion de este rubro se realizaré:

- Revisién general de planos con ubicacion de las llaves de paso a instalarse; la llaves de paso de
cruceta se instala en ambientes visibles u ocultas dentro de un mueble.

- Si sus extremos son roscados se debera contemplar en su instalacion la utilizacion de accesorios
adicionales como neplos en el mismo material.

- Dejar espacio suficiente para las operaciones de instalacion y mantenimiento.

- Purgar muy la tuberia antes de realizar cualquier instalacion para que los residuos de construccion o
las impurezas que pudieran llegar con el agua no atasquen los mecanismos internos de la griferia.
Para esto se debe dejar corres bastante agua por algunos minutos.

Ejecucion:

- Verificar el sentido de flujo, pues la llave de paso no funcionara bien si se instala en sentido contrario
al flujo. Algunas llaves tienen marcado el sentido del agua para que se instale la llave.

- Colocar el sellador adecuado en la rosca del tubo, teflon, el cual se consigue enrollandole en el

sentido contrario a la rosca, es decir, hacia la derecha. Se debe repartir con firmeza por toda la zona,
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desde el inicio de la rosca. No se debe poner en exceso la cinta porque al girar el tubo esta se puede
desplazar y taponar los conductos.

- Se debe emplear las herramientas adecuadas para evitar dafios a las piezas, se debe aplicar la
fuerza con la llave en la parte hexagonal para evitar dafios a la griferia. En el caso contrario, utilizar
retazos de cauchos en el punto de contacto de la griferia y las herramientas.

- No intentar roscar la tuberia a la llave si se siente que no rosca con suavidad. El insistir podria
provocar roturas en las tuberias.

Posterior a la Ejecucion:

- Evitar que las tuberias tengan inclinaciones, torsiones y desalineaciones de la tuberia que puedan
provocar tensiones en la llave.

- El peso de la llave no debe ser soportado por la tuberia, en el caso de que su peso sea considerable.
Se debe sujetar las tuberias al piso o a la pared.

- Verificar su correcto funcionamiento.

OBSERVACIONES
- En el caso de piezas cromadas o0 con acabados especiales, para no dafar el producto, se debe
realizar manualmente. Ante todo evitar herramientas provistas de dientes

Una vez terminada la instalacion se someterd a una prueba de presibn no menor a 10 psi,
procediendo a sellar todas las salidas en el tramo probado mediante tapones; se presurizara la red de
tuberias con una bomba manual o motorizada provista de manoémetro, hasta la presion de prueba
manteniéndola por un lapso de quince minutos para proceder a inspeccionar la instalacion. La
existencia de fugas sera motivo de ubicacion y reparacion, para proceder a una nueva prueba, y cuyos
costos seran a cargo del constructor. Alcanzada una presion estable de prueba, se mantendra un

tiempo minimo de 24 horas.

Materiales minimos:

Valvula compuerta roscable %" bronce, 100 psi, teflon industrial, sellador.
Equipo minimo: Herramienta manual y menor de construccion.
Mano de obra minima calificada:

Estr. Ocup. D2 Plomero

Estr. Ocup. F2 Ayudante de plomero
Estr. Ocup. B3 Inspector de obra
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MEDICION
La medicion se hara por unidad "u" de valvula instalada, con indicacion del diametro que corresponda;

verificada en obra y con los planos del proyecto.

ITEM No. 40. PUNTO DE DESAGUE, DIAM. 2"

Unidad: U

DESCRIPCION

El objeto de un punto de desagiie es captar las aguas que se producen en los servicios sanitarios o
aguas lluvias de exteriores, para su posterior evacuacion. Esta conformado por una tuberia cuya boca
debe estar ubicada en un sitio exacto para acoplarse a un aparato sanitario o sumidero; el material

mas adecuado es PVC-Tipo desague para uso sanitario, E/C unién por cementado solvente.

CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS Y APROBACIONES:

Previo a la Ejecucion:

Como acciones previas a la ejecucion de este rubro se observaran las siguientes indicaciones:

- Revisién general de planos con verificacién de didmetros y tipo de material de tuberias; identificar
exactamente cada uno de los artefactos sanitarios y otros servicios requeridos.

- Realizar planos y detalles complementarios, asi como un plan de trabajo para aprobacion de
fiscalizacion.

- Ratificar o definir segun el caso, el tipo de pieza sanitaria, marca y modelo a instalarse; revisar el
catélogo del fabricante para ubicar correctamente en su sitio el punto de desague.

- Disponer de una bodega cubierta para almacenar el material a cargo de una persona que mantenga
un kérdex para control de entrada y salida de materiales; verificar las cantidades y calidades de los
materiales a emplear.

- Notificar a fiscalizacion el inicio y condiciones de ejecucion de los trabajos.

- Verificar los recorridos de tuberias a instalarse para evitar interferencias con otras instalaciones,
procurando que éstas sean lo mas cortas posibles; revisar si las tuberias cruzardn juntas de
construccion o elementos estructurales para prever su paso.

- Marcar claramente los sitios que se requiere ubicar los puntos de desague, antes de la colocacion de
bloques de alivianamiento en losas; antes de la ejecucion de mamposterias; antes de la colocacion de
mallas de refuerzo en contrapisos. La mamposteria debera tener un espesor minimo de 150 mm. Para

abarcar tuberias de hasta 50 mm., y mamposteria de 200 mm., de espesor para tuberia de hasta 75
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mm., de diametro maximo. No se permitira empotrar tuberias de desagiie en mamposterias de 100
mm., de espesor.

- Constatar la existencia de la herramienta apropiada para ejecutar el trabajo, asi como el personal
calificado.

- Apertura del libro de obra, en el que se registran todos los trabajos ejecutados, las modificaciones o
complementaciones, las pruebas realizadas y los resultados obtenidos, las reparaciones y nuevas
pruebas.

Ejecucion:

- La instalacion de tuberias horizontales en cada planta, debe considerar el replanteo previo, a fin de
ubicar exactamente cada toma para desagie en el sitio correcto, debiendo verificarse esta ubicacion
con la requerida por el aparato sanitario seleccionado para cada caso. Esta tuberia se instalara con
una pendiente recomendada del 2% y minima del 1% en los sitios indicados; esta instalacion puede
ser con tuberia vista por el cielo raso del piso inmediato inferior, 0 empotrada en la losa.

- Las uniones entre tuberias y accesorios deberan estar totalmente limpias antes de realizarlas. Se
utilizaran limpiadores, pegamentos o sellantes liquidos garantizados para evitar fugas. Los empalmes
entre tuberias de igual o diferente didmetro, se haran con accesorios que formen un angulo de 45
grados en sentido del flujo.

Posterior a la Ejecucion:

- Chequeo general de las instalaciones ejecutadas con la finalidad de verificacion de diametros vy tipo
de material de tuberias utilizadas de tal manera que se encuentren conformes a detalles de planos y
especificaciones.

- Las tuberias de aguas servidas vienen desde las piezas sanitarias 0 sumideros hasta las tuberias de
bajantes de aguas servidas en el caso de pisos altos 0 hasta las cajas de revisién para el caso de la
planta baja. Se sujetaran a las pruebas Hidrostatica individuales con una presion igual al doble de la
presion de disefio de la tuberia a la que se conectard, la cual en todo caso no debera ser menor de 10

kilogramos por centimetro cuadrado.

OBSERVACIONES
- La tuberia de PVC para uso sanitario cumplira con las especificaciones de la norma NTE Inen. 1374:
Tuberia plastica. Tuberia de PVC para usos sanitarios. Requisitos., y las determinadas en dicha
norma.

El constructor presentara los informes de cumplimiento de estas especificaciones, de muestras
tomadas del material puesto en obra, 0 a su vez los certificados del fabricante. Fiscalizacién podra
solicitar la verificacion de su cumplimiento, mediante pruebas y ensayos de laboratorio, que seradn a

costo del constructor.
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- Los accesorios de la tuberia como sifones, codos, etc., deberan ser de una sola pieza y de la mejor
calidad, acoplados entre si con pega apropiada previo el tratamiento de abrasién y limpieza en las
uniones a conectarse, de manera que se eviten filtraciones

- Fiscalizacion realizara la aprobacién o rechazo de los puntos concluidos, verificando el cumplimiento
de esta especificacion, los resultados de pruebas de los materiales y de presién de agua y de la

ejecucion total del trabajo.

Materiales: Tubo PVC tipo B desaglie d = 50 mm, codos, tee, y mas accesorios de conexién, liquido

limpiador, soldadura P/TUBO pvc, lija.

Equipo:
Herramienta manual y menor de Construccién

Pistola para calentamiento de PVC

Mano de obra calificada:
Estr. Ocup. D2 Plomero
Estr. Ocup. F2 Ayudante de plomero

Estr. Ocup. C1 Maestro mayor en ejecucion de obras civiles

MEDICION
La medicion se la hara en forma conjunta entre el fiscalizador y el Contratista de la obra, la unidad de
medida sera el punto “pto“. Las mediciones deberan tener concordancia entre lo ejecutado y los

detalles de planos y presupuestos.

FORMA DE PAGO

Una vez realizadas las medidas en obra, se procedera al pago de lo ejecutada conforme el precio
unitario de la Tabla de Cantidades y Precios del Contrato bajo el concepto de. Tabla de Cantidades y
Precios del Contrato bajo el concepto de DESAGUE DE LAVADO/FREGADERO 50mm. El costo
incluye los valores de equipo, materiales, mano de obra, transporte y costos indirectos que

intervinieron en la ejecucion del rubro.

ITEM No. 41. REJILLA DE PISO 2" CROMADA

UNIDAD: U

75



MINISTERIO DE SALUD % l"'

Descripcion:
Servira para construir la boca del desagtie y el anclaje para conformar la trampa de piso.
Una vez concluido el punto de desaglie de pvc se procedera a instalar la rejilla de piso de 2"

(50mm) pegado con mortero de cemento-arena y su rejilla sujeta con tornillos.

Materiales minimos: Rejilla de aluminio para piso de 2", mortero de cemento-arena, tornillos; que
cumplirén con las especificaciones técnicas de materiales.

Equipo minimo: Herramienta general.

Mano de obra minima calificada:

Estr. Ocup. D2 Albaiiil
Estr. Ocup. F2 Peon

Estr. Ocup. C1 Maestro mayor en ejecucion de obras civiles

Medicion y pago:

La medicion sera de acuerdo a la cantidad real instalada en obra. Su pago sera por Unidad (u).

ITEM No. 42. RUBRO: TUBERIA PVC DE 2”,DESAGUE

UNIDAD: M
DESCRIPCION:
Se refiere a toda instalacion para canalizar y desalojar las aguas servidas y lluvias de una edificacion,

se realiza normalmente para que trabaje a gravedad.

PROCEDIMIENTO:

El objeto es la ejecucion de las tuberias de desagties, con tuberias de PVC reforzado para uso
sanitario.

Su instalacién puede ser sobrepuesta en ductos verticales de instalaciones o empotrados en paredes,
rigiéndose a los planos de instalaciones y a las indicaciones de fiscalizacion.

La tuberia de PVC reforzada para uso sanitario cumplira con las especificaciones INEN 1374:
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Tuberia plastica. Tuberia de PVC para presion.
El constructor presentard los informes de cumplimiento de estas especificaciones, de muestras
tomadas del material puesto en obra, o0 a su vez los certificados del fabricante o lo determinado por la

fiscalizacion.

Todas las tuberias serdn en sus tamafios originales de fabricacién, no se permitira el ingreso de
pedazos o retazos. Las tuberias y accesorios ingresaran con la certificacion del fabricante o
proveedor.

Verificar los recorridos de tuberias a instalarse para evitar interferencias con otras instalaciones,
procurando que éstas sean lo mas cortas posibles, revisar si las tuberias cruzaran juntas de
construccion o elementos estructurales para prever su paso.

Estas tuberias se instalaran en ductos determinados para instalaciones, registrables y de
dimensiones que permitan trabajos de mantenimiento o reparacion.

Apertura del libro de obra, en el que se registran todos los trabajos ejecutados, las modificaciones o
complementaciones, las pruebas realizadas y los resultados obtenidos, las reparaciones y nuevas
pruebas.

Para la conexion de tuberia PVC uso sanitario se utilizara soldadura liquida de PVC previa una
limpieza de los extremos a unirse con un solvente limpiador; el pegamento y el limpiador seran
aprobados por la fiscalizacion.

Toda tuberia que se instale sobrepuesta sera anclada fijamente a las paredes del ducto, cuidando su
correcta alineacion y nivelacion.

Las tuberias que se instalen empotradas en paredes seran aseguradas para conservar su posicion
exacta y evitar su rotura debido a esfuerzos distintos a su funcion.

Cuando los bajantes queden empotrados en paredes, de requerirlo, se colocaran mallas de refuerzo
para impedir rajaduras posteriores en los sitios de fijacion y relleno de las tuberias.

Ejecucion y entrega de los “Planos de ejecucion” (As Built), planos en los que se determine la forma
en que fue ejecutada toda la red de desagles, con todos los detalles para ubicacion posterior.
Fiscalizacion realizara la aceptacion o rechazo de la tuberia instalada, verificando las condiciones en

las que se concluye y entrega el rubro.

MATERIALES:

Tuberia tipo “B” de 4", 2", accesorios (codo, union, yee), norma INEN 1374, liquido limpiador,
soldadura P/TUBO pvc.
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PERSONAL:

Estr. Ocup. D2 Plomero
Estr. Ocup. E2 Peoén

Estr. Ocup. C1 Maestro mayor en ejecucion de obras civiles

EQUIPO:

Herramienta Manual.

MEDICION Y FORMA DE PAGO:

ITEM No. 43. RUBRO: SENALETICA TAMARNO 40X18CM, ACRILICO, ADOSADOS A LA PARED
CON PERNOS DECORATIVOS, SEGUN INDICACIONES DEL MANUAL MSP

ITEM No. 44. RUBRO SENALETICA PARA BANO, ACRILICO, ADOSADOS A LA PARED CON
PERNOS DECORATIVOS TAMANO 25X18CM, SEGUN INDICACIONES DEL MANUAL MSP.

UNIDAD: U.
DESCRIPCION:

Se construiran segun norma UNE 23035/4:2003, con tol de 2mm vy vinil impreso a base de
pigmentos luminiscentes inertes de SrAl204: EuDy resistentes a temperaturas superiores a
1000°C + Proteccion exterior UV, el espesor total es de aprox. 2,5 mm (£5%), apta para
interiores, lavable con agua y detergentes neutros. No se ennegrece sol, segun disefio
otorgado por fiscalizacion.

La sefialética mejora la cultura de empresa y refuerzan tu marca en los pequefios detalles. Con
una amplia gama de opciones, que incluyen desde colecciones totalmente coordinadas,

soluciones personalizadas y una gran variedad de materiales y formatos.

Equipo Minimo:

- Herramienta menor

Mano de Obra minima calificada:

- Estr. Ocup. D2 — Instalador de revestimiento en general

- Estr. Ocup. E2 - Ayudante de instalador de revestimiento
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Materiales.
- Sefalética interior en tol de 2mm, con vinil impreso
- Tacos y tornillos

Medicion y pago: Se cuantificar4 por unidades instaladas y su pago se realizara previa constatacion

de Fiscalizacion de la colocacion de las mismas y obedecerd al precio establecido en el contrato.
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